

郑州旅游职业学院“双高工程”绩效管理平台项目合同

甲方(全称): 郑州旅游职业学院

乙方(全称): 武汉万域动力科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就郑州旅游职业学院项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

1. 招标采购文件
2. 投标(响应)文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标(成交)通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸及电子版资料

第二条 合同内容

服务名称: 详见合同附件中《服务明细一览表》

第三条 合同总价款

1. 本合同总价款: ¥556,000.00元。

大写: 伍拾伍万陆仟元整。

2. 本合同总价款为固定总价包干。包括服务期间必须的日常物料、易耗品、工具、调试费、培训费等相关费用。

3. 本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动,应在双方事先协商一致的前提下签订补充合同,但因此而增加的服务费用共计不得超过原中标金额的10%。

第四条 双方一般权利和义务

1. 甲方的义务

1.1 委托工作的具体范围和内容: 郑州旅游职业学院绩效管理平台项目及有关事项;

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后 30 个工作日内。

(2) 向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

(3) 需要与第三方协调的工作：无。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

(1) 保证履行合同的内容和时间：合同签订后210日内完成最终验收。

(2) 为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：见附件具体内容。

(3) 应尽的其他义务：见附件具体内容。

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1 按合同约定收取报酬；

4.2 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条 质量保证

乙方保证本合同履行过程及服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

第六条 付款方式

1. 本项目严格执行财政“先服务、后支付”管理要求，不安排任何预付款。全部款项均在各阶段约定的服务内容全部完成并验收合格后，按以下节点及比例据实支付：

第一阶段：完成所有功能模块的部署、配置及数据初始化，经甲方验收合格并签署阶段性《验收报告》后，支付合同总额的50%；

第二阶段：试运行1-3个月，所有功能运行稳定，经甲方最终验收合格并签署最终《验收报告》后，支付合同总额的45%；

第三阶段：整体验收合格满一年，且无重大质量或服务遗留问题后，支付剩余5%的合同余款。

2. 乙方合同价款具备付款条件后，乙方向甲方申请付款时需一并提供符合甲方要求的规范的税务发票，否则甲方有权延期付款。

第七条 验收

1. 服务期限：

(1) 建设期限：合同签订后210日内完成最终验收。

①建设交付期：合同签订后120日内完成系统开发、部署及初步验收；

②试运行与终验：初步验收通过后，试运行1-3个月，完成最终验收。

(2) 运维期限：自项目最终验收合格之日起，提供不少于5年的免费运维服务，确保覆盖河南省第二期“双高工程”建设周期。若因政策调整导致建设周期延长，免费运维期相应顺延。

服务地点：采购人指定地点。

验收时间：合同签订后120日内完成系统开发、部署及初步验收；初步验收通过后，试运行1-3个月，完成最终验收。

验收地点：采购人指定地点。

2. 乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的服务条件依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

3. 验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

4. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

5. 如根据项目实施情况需要分阶段验收，则双方分阶段签署《验收报告》。

本项目分三个阶段进行验收，各阶段验收合格后方可按第六条约定支付相应款项。

第一阶段：部署配置及数据初始化验收

1. 系统架构与基础框架。微服务架构部署完成，RBAC权限模型、JWT令牌认证机制实现；管理工作台、目标管理（项目新建、目标分解）模块开发完成并可用。

2. 全部功能模块完成。包括但不限于：任务管理（任务分解、分配、预警）、资金管理（资金树、预算分解、资金总览）、绩效管理（指标管理体系、目标考核）、查询分析服务（任务汇总、部门看板、项目分析）、成果案例管理、AI知识库、通知公告、系统管理等所有模块均已完成开发、部署并可操作。

3. 数据标准与集成。与学校数据资产管理平台、统一身份认证系统的对接方案已确认并实施；数据同步接口设计文档已提交；实现与数据资产管理平台的双向数据交换；标准化数据上报模板（符合国家“双高”上报标准）功能可运行。

4. 安全方案。提供漏洞扫描报告（初稿）、数据加密方案及等保测评配合计划。

5. 合格条件。上述所有模块可完整演示核心流程，文档齐全，经甲方验收合格并签署阶段性《验收报告》后，进入试运行阶段。

第二阶段：试运行期满最终验收

1. 试运行稳定性。所有模块在实际生产环境中持续稳定运行1-3个月，无阻塞性故障，满足需求确定书中的所有技术参数要求。

2. 功能与性能验证。完成内部功能测试、压力测试；预警、催办、审批流程闭环验证；满足并发性能要求。

3. 数据集成验证。与学校统一身份认证、数据资产管理平台、消息平台等集成正常，单点登录、待办推送等功能可靠。

4. 试运行报告。提供试运行期间的问题清单及解决记录，用户反馈良好。

5. 文档与培训。用户手册、管理员手册定稿；培训已完成。

6. 合格条件。试运行期间及结束时无重大缺陷，若不合格，乙方须在15个工作日内整改并重新验收。经甲方最终验收合格并签署最终《验收报告》后，进入质保期。

第三阶段：整体验收合格满一年质保验收

1. 长期稳定性。系统持续稳定运行满一年，无阻塞性故障。

2. 集成持续可靠。所有集成接口（统一身份认证、数据资产管理平台、消息平台等）持续正常工作。

3. 遗留问题处理。质保期内所有服务请求均得到响应，无重大遗留问题。

4. 最终成果交付。全部源代码、数据库结构文档、接口说明文档、运维手册、部署手册齐全；提供每年1次现场数据上报指导服务的承诺保障。

5. 安全合规。提供国家认可的漏洞扫描及渗透测试报告，配合学校完成二级及以上等保备案测评等。

6. 合格条件。系统可正式交付使用，所有文档资料齐全，且自最终验收合格之日起满一年内无重大质量或服务遗留问题。经甲方确认后，支付剩余5%合同余款。

第八条 项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：陈雨晴；联系电话：17771808303

第九条 售后服务

1. 质量保证及免费运维期限：乙方提供本项目的质量保证及免费运维服务期限，自服务通过最终验收合格之日起，应覆盖河南省第二期“双高工程”项目建设全周期，且该期限不得少于60个月（5年）。

若因国家或河南省政策调整导致“双高工程”建设周期顺延或延长的，本条约定的质量保证及免费运维期限相应无条件顺延，直至该建设周期结束。若国家法律法规或行业标准对质量保证期有高于本条约定的强制性规定的，执行国家规定。

2. 服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在24小时之内做出及时响应，并赶到现场实地解决问题。若问题在48小时后仍无法解决，乙方应在5个工作日内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3. 乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十一条的约定承担赔偿责任。

第十条 分包和转包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 违约责任

1. 乙方所交付服务成果不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起五个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约质保金，同时，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金。

2. 乙方无正当理由逾期交付服务的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5%的违约金。如乙方逾期达10天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

3. 因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应交付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

4. 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在7个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十三条 争议的解决方式

1. 因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼：

②向甲方住所地仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间, 除有争议部分外, 本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条 其他

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 本合同一式捌份, 甲方执陆份, 乙方执贰份。符合《中华人民共和国政府采购法》第49条规定的, 经双方协商, 办理政府采购手续后, 可签订补充合同, 所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同经甲乙双方盖章且代表签字后生效。

甲 方: 郑州旅游职业学院

地 址: 郑州市郑东新区金龙路188号

代表(签字):

联系电话: 0371-61130413

开户银行: 郑州银行股份有限公司京广南路支行

银行帐号: 92056012210100577

乙 方: 武汉万域动力科技有限公司

地 址: 武汉市东湖新技术开发区珞喻路889号武汉光谷中心花园B座11层10号

代表(签字): 陈雨晴

联系电话: 17771808303

开户银行: 中国建设银行股份有限公司武汉科学院支行

银行账号: 42001237053053002098

企业规模: 小型企业

统一社会信用代码: 91420100066803295U

签订日期: 2026年 7 月 21 日

签订地点: 郑州旅游职业学院

附件一：

服务明细一览表

序号	功能模块	技术参数要求
1	双高管理工作台	(1) 采用微服务架构+RBAC细粒度权限，基于JWT令牌实现角色权限动态过滤，首页秒级展示我的项目、任务、被预警、被催办的任务数量； (2) 集成一站式待办中心，任务执行、绩效填报、工作审批、事项通报统一入口，支持一键办理、批量处理、进度跟踪； (3) 可快速查阅本校发布的各项消息公告。 (4) 支持用户查看权限范围内项目的整体进展情况，如项目进度总览、任务概览、绩效概览。
2	目标管理	(1) 项目新建 要求平台能够依据学校“河南省第二期高水平高等职业学校和高水平专业建设工程（2025—2029 年）”建设标准创建双高项目；同时支持创建和管理十五五规划建设、职教本科建设、校/院级等各类重大项目； (2) 目标分解 具有相关权限的管理人员能够在项目创建后进行该项目任务指标分解操作。发布后，任务会自动同步至各部门；能够进行各层级任务的编辑、删除、分解操作，并支持导出各级任务指标； (3) 概览 要求进入项目后，能通过项目概览以全局化视图，展示本项目的基本信息、任务统计信息、任务执行信息、考核统计信息、项目整体进度，帮助相关授权用户快速了解项目的整体状况。
3	任务管理	(1) 部门负责人能将本部门任务进一步拆解成部门子任务，并分配至个人、设置任务完成时间； (2) 可对部门子任务进行编辑、删除、查看；并且支持批量导入部门子任务； (3) 分解子任务后，支持任务全生命周期查看，包括任务基本信息、任务历史反馈记录、佐证材料、审批记录等信息； (4) 针对逾期任务与即将到期任务可提前3/7/15天预警功能，并提供催办功能； (5) 部门子任务负责人可根据实际情况提交工作记录，100%完成后可提交验收申请，部门负责人可对执行结果进行验收审批。 (6) 支持自定义设置审批人，提交审批后，相关审批人可对执行结果进行审批，意见留痕，结果自动同步更新。
4	资金管理	(1) 具有相关权限的管理人员能够以资金树形式进行该项目资金管理，该资金树与项目建设各阶段任务层级相对应； (2) 支持项目任务进行资金预算分解，在线编辑、批量导入、自动校验； (3) 预算分解后，支持从年度、预算分类维度进行各级任务资金数据汇总统计；

		(4) 对于双高项目需提供预算、执行维度的资金在产品与服务支出、专用设备支出、大型修缮支出、信息网络及软件购置更新支出、无形资产购置支出、其他资本性支出、其他支出等本项目预设资金源的分类数据管理； (5) 支持项目资金、任务资金模块化可开关控制，支持手动新增或对接财务系统维护预算、到位、执行资金数据，并支持从项目预算与执行、任务预算与执行进行多维度的资金数据汇总统计。
5	绩效管理	(1) 具有相关权限的管理人员能够进行项目的绩效指标管理，能够查看绩效指标名称、实施期满目标值、实现值、完成率； (2) 支持自定义管理和维护各指标类别下的具体指标项，提供绩效指标的新增、分解、编辑、删除功能。 (3) 支持根据绩效指标和填报的进度，自动生成不同采集周期的绩效评价结果，包含双高学校绩效目标实现程度及效果、建设任务进度及绩效指标完成情况、项目预算与执行情况汇总……等绩效数据，并支持下载word版绩效报告。
6	AI 知识库	支持文档分类的灵活设置与权限配置；提供文件上传、更新、下载、删除、在线查看等基础管理功能。同时具备 AI 智能检索（语义搜索）、知识问答、自动摘要与标签、个性化知识推荐等能力，实现文档管理的智能化升级。
7	项目过程管理	(1) 提供部门任务概览，可集中展示各部门的具体任务，并查看不同部门任务基本信息、历史反馈记录，并对未完成的部门任务进行催办； (2) 跨项目数据对比，对与其他项目存在关联的项目，可将其他项目或本项目中有相同部门任务名称的完成情况进行比对。 (3) 要求能够快速生成项目进展月度报告和年度报告。支持相关授权用户进行word格式报告预览和下载； (4) 在合同服务期内，用户提出需要定制报告模板时，需要的数据只要不超出本系统的数据范围，且单一模板最终生成的报告不超过10页，累计不超过10个模板的情况下，乙方无偿支持模板定制服务。
8	目标考核	(1) 考核配置 支持学校发起项目任务的考核，自定义设置考核等次、计算方式、考评对象、评分标准、考核结果展示方式，适配不同考核场景的差异化配置需求，契合学校多样化目标考核的基础规则设定； (2) 评审方式与权重配置 支持自定义配置评审方式，涵盖自评、互评、考核责任部门评审、专家评审、民主评议、校领导评议及各评审方式对应的权重，实现评审体系的精细化管控；构建多维度、可量化的评审机制； (3) 考核评分 支持不同权限的管理人员，在自身权限范围内查看考核对象完成情况和佐证材料，并执行对应评分操作，评分方式涵盖自评、互评、考核责任部门评审、专家评审、民主评议、校领导评议等多维度评审方式；实现考核评分的权限化精准管控与多主体参与； (4) 考核结果自动生成与可视化展示 系统在完成评分或考核结束后，按考核等级自动生成图表化考核结

		果，直观展示排名、等级、最终得分等核心信息。
9	查询分析服务	要求通过多维度数据分析让用户全面了解项目的当前状态，帮助学校更直观地理解和分析项目建设情况。具体如下： 一、任务汇总： (1) 任务一览：支持以全校视角，甘特图的形式查看各层级任务进展、执行动态与时间节点。 (2) 部门任务：要求以部门为单位展示各部门任务整体进度及明细，如各部门整体完成率、任务数总数、进行中任务、未开始任务、已完成任务、延期任务等核心进展数据； (3) 部门任务查询： 支持用户一键下钻查看各部门的子任务统计数据，如部门子任务总数、已完成任务数、延期任务数、未开始任务数、任务完成率、任务启动率、延期占比；并实时展示各子任务计划月份的完成状态。 二、部门看板： 集中展示本部门项目、任务、人员绩效核心统计数据与多维度图表，并提供项目进度、延期任务、绩效达成率等明细查询，实现部门全局执行状态监控。 三、项目分析： (1) 项目总览：以可视化图表形式，集中展示项目总数及各状态分布，通过饼图、明细表呈现项目进度与任务拆解情况；同时支持项目成果分级排名、资金预算/到位/执行对比分析，以及在建项目风险一览，实现项目全维度数据穿透与监控。 (2) 任务分析：支持按项目、年度筛选，以可视化图表统计展示项目的任务总数、部门任务/子任务数、参与部门数，任务状态分布、年度趋势及部门执行力；并提供项目个年度任务数据、完成率仪表盘，直观呈现年度任务规模与进度，实现任务全流程多维度监控与分析。 (3) 绩效分析：要求展示绩效进度的统计结果，如各一级指标数量、各一级指标的达成率、各部门绩效完成率、各年份关联任务分布。 (4) 资金分析：支持按项目、年度筛选，以可视化图表形式统计展示项目资金总预算、到位、执行、剩余金额及执行率；可分析年度资金分布、预算来源构成、支出经济分类，并支持一级任务执行率展示与超预算任务明细查询，实现资金全流程多维度监控与分析。 四、资金总览： 全局资金总览，支持自由选择时间段查询，以雷达图、折线图、思维导图等可视化形式，全面展示学校所有项目资金预算、到位、执行的来源构成与年度趋势，可穿透查询各项目、各年份的预算占比及明细来源，实现全局资金多维度汇总分析与精细化监控。
10	成果案例管理	标志性成果 要求支持学校自定义配置标志性成果分类体系，可按需新增、编辑标志性成果类型。新增时支持在线设置成果所属级别及成果来源类型，成果应支持在线关联选择对应的任务或绩效或自定义上传成果材料； 经典案例

		可按照国家双高要求，针对十大一级任务集中管理经典案例。
11	数据标准化管理	1) 要求平台能够依照“中国特色高水平高职学校和专业建设计划(2025—2029年)”上报标准，在线选择需要上报的数据以及过程性管理中的相关材料，能够将其转化为可直接导出的标准化数据，为学校进行建设情况上报时提供便利，减轻上报数据处理负担，同时支持对实际上报数据的上传管理，为后续年度数据的上报提供参考。 2) 合同服务期内，每年无偿提供现场指导数据上报服务1次（数据准备到上报完成）。
12	通知公告	通知发布管理 要求相关授权用户能够根据学校实际情况，进行学校通知的新增、发布、撤回、删除等操作。
13	系统管理	学校基本信息：支持对学校基本信息进行维护，如新增、编辑、删除。 部门管理：要求能够对本平台各部门进行统一维护管理，支持各部门新增、修改、删除、设置部门负责人；能够支持将校内部门数据同步到本平台中。 用户管理：支持管理所有教职工的账户信息，包括账户的创建、禁用、角色分配、设置部门等核心操作；能够支持将校内用户数据同步到本平台中。 角色管理：要求能够实现对本平台各模块的数据和操作权限进行配置，支持不同的角色分配不同的用户，能够通过角色控制不同用户的数据和操作权限； (5) 平台管理：能够对平台的各基础信息进行配置，如资金分类、质量标准分类等信息的自定义配置。
14	信息安全和系统集成要求	(1) 网络与信息安全：软件需提供国家认可的漏洞扫描及渗透测试报告，配合学校完成二级及以上等保备案测评；系统具备数据加密等安全防护功能，提供常态化安全支持。 (2) 信息标准：按照国家、行业及学校制定的信息编码标准执行，保证与学校信息编码标准一致。 (3) 数据集成：要求系统中的所有数据（双向交换）同步到学校数据资产管理平台中，提供完整数据库结构及接口详细说明文档，包括表名含义、表字段含义、表之间的关联关系等，提供的数据及接口要求涵盖业务系统所对应的功能及功能使用过程信息；明确数据同步方案，包括数据接口提供方式、数据接口详细说明文档、数据同步频率等。 (4) 统一身份认证集成：提供符合规范的单点登录 URL，移动端须提供H5页面，支持学校统一身份认证账号无缝登录、信息同步，具备异常登陆反馈处理机制。 (5) 门户集成：须适配电脑端，提供门户单点登录URL；须提供子功能的独立入口URL，页面功能要求支持正常操作业务并与在业务系统中操作效果一致，保障访问体验；须提供各单独功能入口的名称、业务办理指南等说明文件。 (6) 待办与消息集成：对接学校现有的消息平台，精准推送待办及消息，实现“提醒—处理”一站式服务。

		以上集成内容须免费提供并包含现有平台厂商所收取的集成费用，根据学校的实际业务发展应免费对已提供接口进行支持与扩展。
15	代码公开	乙方须在项目最终验收时，完整交付系统源代码及相关技术文档，并满足以下安全与合规要求： (1) 建立开发管理制度，明确安全要求。 (2) 开发人员签署保密协议。 (3) 代码上线前进行安全测试（含漏洞检测）、禁止在代码中硬编码密钥、口令、数据库连接串、版本发布需审批，留存发布记录、公开代码前做脱敏/去标识化，移除敏感配置。

郑州市政府采购合同融资意向征求函

为减轻中小企业资金成本运行压力，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，促进中小微企业健康发展，省、市、区积极研究出台了《深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（豫财办〔2020〕33号）、《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号）等一系列支持中小微企业政府采购合同融资政策。

请问是否了解或者知晓相关政策？

了解

请问您是否有合同融资意向？

否

中标供应商名称（签字及盖章）：武汉万域动力科技有限公司

供应商联系方式：17771808303

中标供应商地址：武汉市东湖新技术开发区珞喻路889号武汉光谷中心花园B座1层10号

2026年 7月21日

备注：此函签字盖章后作为中标合同一部分，随同合同一起备案上传。

