

中牟县交通运输局文件

牟交〔2026〕86号

签发人：张常锋

中牟县交通运输局 关于中牟县 2026 年普通国省道农村地区平交 路口治理项目一阶段施工图设计的批复

中牟县交通事业发展中心：

你中心呈报的《中牟县 2026 年普通国省道农村地区平交路口治理项目一阶段施工图设计批复的请示》（牟交发文〔2026〕43 号）收悉。原则同意《中牟县 2026 年普通国省道农村地区平交路口治理项目一阶段施工图设计》，主要内容批复如下：

一、主要工程规模

中牟县 2026 年普通国省道农村地区平交路口治理项目，共涉及 S225、S314、老 G310 三条国省道，共 62 个路口，其中 52 个一般路口、10 个伤亡路口。

二、主要建设内容

工程主要包括：标志、标线、道口标柱、通视三角区障碍物清除、减速带、LED 警示装置、黄闪灯、道路预警设施、凸透镜、路面修复等。

三、主要工程量

中牟县 2026 年普通国省道农村地区平交路口治理项目在现有交通安全设施的基础上，新增单柱式标志 48 块，单悬臂标志 46 块，附着式标志 2 块，热熔标线 24423 平方米，振动减速标线 2449 平方米，立面标记 220 平方米，护栏 68 米，减速带 96 个，道口标柱 128 个，道路预警设施 16 套，黄闪灯 11 个，凸透镜 1 套，拆除标志牌 33 块，拆除道口标柱 88 个，拆除减速带 3 个，清除标线 16023 平方米，拆除护栏 48 米，通视三角区障碍物清除 210 平方米，路面修复 2040 平方米。

四、施工图预算

根据交通部颁发的《公路工程项目概算预算编制办法》及河南省有关文件规定，该项目施工图预算核定为 406.03 万元，其中建安费为 331.62 万元，占总金额的 81.67%。

资金来源：上级补助资金，不足部分由中牟县财政配套。

五、有关要求

项目建设单位要严格执行施工图设计批复，按照有关规定，合理安排工期，做好施工期间车辆保通工作，加强质量安全管理，确保项目建设顺利实施。

附件：中牟县 2026 年普通国省道农村地区平交路口治理项目施工图总预算表



中牟县交通运输局办公室

2026 年 7 月 24 日印发

附件

总预算表

养护工程项目名称: 中牟县 2026 年普通国省道农村地区平交路口治理项目

编制范围: 施工图设计

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额(元)
1	第一部分 建筑安装工程费	处	62	3316245
101	临时工程	处	62	232000
10104	临时安全设施	处	62	232000
102	路基工程	处	62	1186
10203	路基修复完善	处	62	1186
1020301	路基挖方	m3	42.5	1092
1020304	路槽压实	m2	507	94
103	路面工程	处	62	335865
10301	挖除旧路面	m3	263	30343
1030102	清除路面基层	m3	49.1	3601
1030103	清除路面面层	m3	213.9	26742
10303	重铺或新增路面	m2	2070	305522
1030303	路面基层	m2	752.3	42301
1030304	透层	m2	1272.5	4766
1030305	封层	m2	1692.5	24669
1030306	粘层	m2	1760	3304
1030307	沥青混凝土面层	m2	1700	192628
1030308	水泥混凝土面层	m2	370	37854
107	交通工程及沿线设施	处	62	2626909
10701	拆除旧设施	处	62	390662
1070101	清除标线	m2	16023	367161

1070103	拆除标志牌	块	33	16672
1070104	拆除护栏	m	48	6046
1070105	拆除道口标柱	个	88	678
1070106	拆除减速带	条	3	105
10702	交通安全设施	处	62	2236247
1070202	重建或新增	处	62	2236247
108	绿化及环境保护工程	处	62	302
10801	挖（拆）除旧绿化及环境保护工程	处	62	302
1080101	通视三角区障碍物清除	m2	210	302
110	专项费用	元		119983
11001	施工场地建设费	元		70974
11002	安全生产费	元		49009
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	处		
3	第三部分 养护工程其他费	处	62	587891
301	项目管理费	处	62	386566
30101	养护管理单位项目管理费	处	62	192765
30103	工程监理费	处	62	123791
30104	设计文件审查费	处	62	8010
30105	竣（交）工验收试验检测费	处	62	62000
303	项目前期工作费	处	62	155060
30301	现场勘察费	处	62	26530
30304	工程设计费	处	62	128530
305	工程保通管理费	处	62	33000
30501	公路运营保通管理费	元		33000
306	工程保险费	处	62	13265
4	第四部分 预备费	处	62	156165

401	基本预备费	处	62	156165
402	价差预备费	处	62	
5	第一至四部分合计	处	62	4060301
6	第五部分 贷款利息	处	62	
7	公路养护工程总费用	处	62	4060301