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八、享受政府采购政策扶持的证明材料

1.中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加郑州市管城回族区住房保

障服务中心（单位名称）的郑州市管城回族区住房保障服务中心管城回族区 202

5 年老旧小区改造项目管理项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为

符合政策要求的中小企业（或者：服务全部为符合政策要求的中小企业承接）。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业 ）的具体情

况如下：

1. 郑州市管城回族区住房保障服务中心管城回族区2025年老旧小区改造项

目管理项目（标的名称） ，属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）

行业；承建（承接）企业为河南环博工程管理有限公司（企业名称），从业人员

75 人，营业收入为 310.41164 万元，资产总额为 338.477599 万元 1 ，属于

小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. / （标的名称） ，属于 / （采购文件中明确的所属行业）行业；承

建（承接）企业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，

资产总额为 / 万元，属于 / （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河南环博工程管理有限公司

日期：2026 年 11 月 09 日
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