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（三）中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展

管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加郑

州航空港经济综合实验区建设局（单位名称）的郑州航空港经济综合

实验区建设局 2026-2028 年度市政基础设施建设项目第三方造价机

构服务和财务决算服务机构框架协议采购项目（项目名称）采购活动，

服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的

中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.郑州航空港经济综合实验区建设局 2026-2028 年度市政基础

设施建设项目第三方造价机构服务机构框架协议采购项目（标的名

称），属于其他未列明行业（征集文件中明确的所属行业）；承建（承

接）企业为中咨宏业工程顾问有限公司（企业名称），从业人员 79 人，

营业收入为 3705.18 万元，资产总额为 3275.74 万元①,属于小型企

业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于 /（征集文件中明确的所属行业）；承建

（承接）企业为 /（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万

元，资产总额为 / 万元，属于/ （中型企业、 小型企业、微型企

业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企

业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相
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应责任。

企业名称（盖章）：中咨宏业工程顾问有限公司

日 期：2026 年 10 月 19 日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上

一年度数据的新成立企业可不填报。

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，

联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视

同小微企业。

③在政府采购活动中，供应商提供的服务由小微企业承接，即提

供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳

动合同的从业人员的，才能享受《政府采购促进中小企业发展管理办

法》规定的价格扣减。

④在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中

涉及的货物的制造商作出要求。

（提醒：如果供应商不是中小企业，则不需要提供《中小企业声

明函》）
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