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（三）中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（

财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加郑州航空港经济综合实验区建

设局 （单位名称）的 郑州航空港经济综合实验区建设局 2026-2028 年度市政基础

设施建设项目第三方造价机构服务和财务决算服务机构框架协议采购项目（项目名

称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中

的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.郑州航空港经济综合实验区建设局 2026-2028 年度市政基础设施建设项目第

三方造价机构服务和财务决算服务机构框架协议采购项目（标的名称） ，属于其

他未列明行业（征集文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为 公正工程管

理咨询有限公司（企业名称），从业人员 55 人，营业收入为 822.36 万元，资产

总额为 765.71 万元① , 属于 小型企业（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2./（标的名称） ，属于/（征集文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企

业为/（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万

元，属于/（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：公正工程管理咨询有限公司

日 期：2026年10月19日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新

成立企业可不填报。

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中

小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
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