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（三）中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 郑州航空港经济综合实验区建设

局 （单位名称）的 郑州航空港经济综合实验区建设局 2026-2028 年度市政基础设施

建设项目第三方造价机构服务和财务决算服务机构框架协议采购项目 （项目名称）采

购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企

业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 郑州航空港经济综合实验区建设局 2026-2028 年度市政基础设施建设项目第三

方造价机构服务和财务决算服务机构框架协议采购项目 （标的名称） ，属于 其他未

列明行业 （征集文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 华夏经纬工程咨询

有限公司 （企业名称），从业人员 65 人，营业收入为 1204.713088 万元，资产总

额为 1661.118356 万元① , 属于 小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. / （标的名称） ，属于 / （征集文件中明确的所属行业）；承建（承接）企

业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，

属于 / （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存

在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 华夏经纬工程咨询有限公司

日 期： 2026 年 10 月 19 日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不

填报。

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其

中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

③在政府采购活动中，供应商提供的服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照

《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，才能享受《政府采购促进中小企业发

展管理办法》规定的价格扣减。

④在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要

求。

（提醒：如果供应商不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》）
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