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	2.5、一级注册造价工程师--王姗姗



	六、其他材料
	（一）反商业贿赂承诺书
	（二）响应函承诺
	（三）中小企业声明函（如有）
	（四）残疾人福利性单位声明函（如有）
	（五）监狱企业证明材料（如有）
	（六）其他资料
	1、专用计价预算软件
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	4.3、信用查询
	4.4、本项目不接受联合体响应
	4.5、供应商须知1.4.3 供应商不得存在下列情形之一的承诺
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