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（三）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展

管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加郑州

航空港经济综合实验区建设局（单位名称）的郑州航空港经济综合实验

区建设局 2026-2028 年度市政基础设施建设项目第三方造价机构服务

和财务决算服务机构框架协议采购项目（项目名称）采购活动，服务全

部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企

业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.郑州航空港经济综合实验区建设局 2026-2028 年度市政基础设

施建设项目第三方造价机构服务和财务决算服务机构框架协议采购项目

一标段（标的名称） ，属于其他未列明行业（征集文件中明确的所属

行业）； 承建（承接）企业为润恒工程管理有限公司（企业名称），从

业人员 87 人，营业收入为 2,711.63 万元，资产总额为

2,592.55 万元① , 属于小型企业（中型企业、 小型企业、微型企

业）；

2./（标的名称） ，属于/（征集文件中明确的所属行业）； 承建

（承接）企业为/（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 /

万元，资产总额为 / 万元，属于/（中型企业、 小型企业、微型企

业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业

的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应

责任。

企业名称（盖章）： 润恒工程管理有限公司

日 期：2026年10月19日
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	业绩2. 郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）滨河西路快速化工程（四港联动大道南-林湾北路
	业绩3. 郑州航空港经济综合实验区2016-2018年片区城市基础设施一级开发建设项目施工总承包（第
	业绩4. 14号线一期市民文化服务区地下交通D合同段等工程
	业绩5. 鼎力街（文治路-灵动路）道路工程造价咨询（编制）
	业绩6. 漯河市沙北路（泰山路-崂山路）道路新建工程项目
	业绩7. 镇平县环城区自行车道改造工程
	业绩8. 郑州新郑综合保税区郑港十路中央生态公园景观绿化工程（C、D区）及D区甩项工程
	业绩9. 郑州新区污水处理厂二期工程（预处理区、水区、深度处理区、综合管网的土建工程）结算
	业绩10. 高速廊道绿化遗留项目施工第一标段陇海南廊道公园
	业绩11. 郑州航空港经济综合实验区志洋路（兖州路-青州大道）等6条道路（第一标段）
	业绩12. 郑州航空港经济综合实验区领事馆南三路等9条道路（第一标段）
	业绩13. 郑州航空港经济综合实验区九霄西街（瑞莲东路至紫鸾街）等19个全过程造价咨询服务项目（第二
	业绩14. 郑州汴河遗址景区项目全过程造价咨询（第一标段）
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