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评 标 报 告 
 

 

项目名称：宝丰县通园路（中兴路-规划路）新

建工程 

项目编号：宝财招标-2026- 29 

代理机构：宝丰县智诚招标代理有限公司 

 

 

2026 年 8月 27日 
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评标报告 
 

一、招标项目基本情况 

项目名称：   宝丰县通园路（中兴路-规划路）新建工程     

工程编号：     宝财招标-2026- 29      

招 标 人：      宝丰县住房和城乡建设局            

项目概况:本工程为宝丰县通园路新建工程 ，工程起点为中兴路，终点为规划路，本次 

设计内容包含道路、交通、排水（雨、污水）、照明、绿化、电力专业。  

招标范围：    施工图纸内容（具体以工程量清单内容为准）。                       

工    期：       365 日历天                     

质量要求：       合格。                    

招标公告媒体：在  《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《宝丰县政府 

采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•宝丰县）》     上同时发布。 

评标日期：      2026 年 8 月 27 日            

评标地点：宝丰县公共资源交易中心第       1      评标室 

二、递交投标文件的投标人 

序号 投标人名称 备注 

1 河南万苏建设工程有限公司  

2 河南方基建设工程有限公司  

3 平顶山平启建筑工程有限公司  

4 河南春谦建设工程有限公司  

 

三、评标委员会成员名单 

 

 

 

 

 

 

 

四、开标记录 

开标会议在招标文件中确定的提交投标文件截止时间 2026 年 8 月 27 日 10 时 30 分的同一时间，在宝丰县

公共资源交易中心电子交易系统不见面开标大厅公开进行。 

序号 姓名 是否为评标委员会主任 

1 李根华 是 

2 王玉焕 否 

3 张彩红 否 

4 翟天玺 否 

5 马莉 否 
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五、投标报价及响应情况一览表 

评标委员会对招标文件进行认真阅读，然后根据招标文件规定的评标步骤对各投标文件进行认真评审，并

推荐中标候选人。 

序号 投标人名称 投标报价（元） 响应情况 备注 

1 河南万苏建设工程有限公司 5513620.36 响应  

2 河南方基建设工程有限公司 5516530.13 响应  

3 平顶山平启建筑工程有限公司 5507470.46 响应  

4 河南春谦建设工程有限公司 5499109.01 响应  

六、硬件特征码情况 

投标人电子投标文件制作硬件特征码是否一致情况：否 

（应说明硬件特征码一致的投标人名称及一致的特征码（CPU 序号、硬盘序列号、MAC 地址、IP 地址），

并对投标人是否进入下一轮评审进行明确。如无一致情况也应说明。） 

七、否决投标情况一览表 

序号 标段 投标人名称 否决原因（详细描述） 备注 

无 

八、中标候选人名单（按中标候选人社会信用代码后 4 位由大到小排列） 

序号 中标候选人名称 社会信用代码 

1 河南万苏建设工程有限公司 91410482MA40KLUK5U 

2 平顶山平启建筑工程有限公司 91410421MA44MNUQ4T 

3 河南方基建设工程有限公司 91410400MA3XB2URX8 

4 河南春谦建设工程有限公司 91411700MA3XC8FEXP 

九、中标候选人主要信息（按中标候选人社会信用代码后 4 位由大到小排列） 

序号及 

中标候选人名称 
1、河南万苏建设工程有限公司 

中标候选人信息 

（包括投标信息、管

理人员信息、业绩信

息等） 

投标人名称： 河南万苏建设工程有限公司 

公司地址：河南省平顶山市汝州市东关街 67 号 

社会信用代码：91410482MA40KLUK5U 

投标总报价：5513620.36 元 

工期： 365 日历天 

质量要求：合格 

项目经理 ： 毛永威 注册编号： 豫 241192047306 

技术负责人： 刘晓刚 

项目主要配备人员： 
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施工员：郑晓燕、质量员：周颖、资料员：焦燕、材料员：邓妮、专职

安全员：王晓真 

业绩情况： 1.襄城县麦岭镇白亭东村排水沟改造项目； 

2. 夏李乡郭庄村排水沟，仙台镇耙张村道路，叶邑镇止张移民村道路

项目 

评审情况和推荐理由 
完全响应招标文件要求、报价合理、企业信誉良好、类似经验丰富； 

但施工方案中施工平面布置不够合理； 

技术咨询建议 优化施工方案中的施工平面布置； 

序号及 

中标候选人名称 
2.平顶山平启建筑工程有限公司 

中标候选人信息 

（包括投标信息、管

理人员信息、业绩信

息等） 

投标人名称：平顶山平启建筑工程有限公司 

公司地址：宝丰县周庄镇计生办大门口西侧 2号 

社会信用代码：91410421MA44MNUQ4T 

投标总报价：5507470.46 元 

工期：365 日历天 

质量要求：合格 

项目经理 ：曹留科 注册编号：豫 2412022202310108 

技术负责人：常鹏帅 

项目主要配备人员：施工员：寇宝明、质量员：付晓薇、资料员：郭新

慧、材料员： 吴昊、专职安全员：岳登辉、劳务员：徐晓君、见证取

送样员：王兵月、测量员：朱彩萍、标准员：高春雷、机械员：刘增超、

造价（预算）员：董守文 

业绩情况：业绩 1、宝丰县城市管理局宝丰县东惠众路（父城大道-食

品巷）雨污管网改造工程项目 

业绩 2、2023 年宝丰县肖旗乡基础设施建设项目 

评审情况和推荐理由 

完全响应招标文件要求、报价合理、企业信誉良好、类似经验丰富、人

员配备较多； 

但施工方案中网络计划不够合理； 

技术咨询建议 优化施工方案中网络计划； 
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序号及 

中标候选人名称 
3.河南方基建设工程有限公司 

中标候选人信息 

（包括投标信息、管

理人员信息、业绩信

息等） 

投标人名称： 河南方基建设工程有限公司 

公司地址： 河南省平顶山市新城区育英路与龙翔大道交汇处建业桂园

10 号楼一单元 1903 户 

社会信用代码： 91410400MA3XB2URX8 

投标总报价：5516530.13 元 

工期：365 日历天  

质量要求： 合格 

项目经理 ：曹雪茹 注册编号： 豫 1412017201835245 

技术负责人： 杨艺歌 

项目主要配备人员： 专职安全员：程娜、施工员：徐惠丽、质量员：

刘毅、资料员：马冰姿、材料员：闫世超、测量员：刘汇阳、取送样员：

陈世明、机械员：葛士铭、劳务员：佟倩 

业绩情况： 

1.舞钢市 2024 年普通国省道穿村过镇平交路口治理项目、第一标段 

2.叶县粮食和物资储备局叶县 2023 年金创富硒小麦产业园项目（四期）

项目 

评审情况和推荐理由 

完全响应招标文件要求、报价合理、企业信誉良好、类似经验丰富、人

员配备较多； 

但施工方案中风险管理措施不够完善； 

技术咨询建议 优化施工方案中风险管理措施； 

序号及 

中标候选人名称 
4.河南春谦建设工程有限公司 

中标候选人信息 

（包括投标信息、管

理人员信息、业绩信

息等） 

投标人名称： 河南春谦建设工程有限公司 

公司地址： 河南省安阳市林州市振林区占元大道 86 号 

社会信用代码： 91411700MA3XC8FEXP 

投标总报价： 5499109.01 元 

工期： 365 日历天  

质量要求： 合格 

项目经理 ： 孙书亚 注册编号： 豫 2412022202308548 
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技术负责人： 冯晓东 

项目主要配备人员： 施工员：杨洋 、质量员：朱朝霞 、材料员：李

永军、 资料员：任莉 、安全员：徐文果、 测量员： 于晋、劳务员： 

刘明 、取送样员：李永军、 专职安全员：朱娟 

业绩情况： 1.曲周县市政基础设施改造提升项目(定魏线北段改造工

程)二标段 

评审情况和推荐理由 

完全响应招标文件要求、报价合理、企业信誉良好、类似经验丰富、人

员配备较多； 

但新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 技术方案不完善； 

技术咨询建议 
优化施工方案中但新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 技术方案不

完善； 

 

评标委员会签字：          

 

⊥              ∏              Ξ              ∩              ⊕         

 

☉               ∷               ∴              ♀                     

 

2026 年 8月 27日  
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