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设计说明 

一 概述 

1.1 建设背景 

交通运输行业高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的重要任务。党的二十大报告指

出：坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强

国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新

一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长

引擎。加快发展物联网，建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本。优化基础设施布局、结构、

功能和系统集成，构建现代化基础设施体系。 

中共中央国务院印发的《交通强国建设纲要》明确提出建设富有活力、智慧引领的科技创

新体系，推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络

融合发展。《国家公路交通情况调查布局方案（2018—2030年）》（交办规划〔2018〕159号）

提出全面覆盖，国家公路 100%全覆盖，兼顾省道重点路段，系统掌握国省干线交通情况。《国

家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年基本实现国家综合立体交通网基础设施全要素

全周期数字化，基本建成泛在先进的交通信息基础设施，交通运输感知全覆盖，提高交通运输

网动态运行管理服务智能化水平，全方位布局交通感知系统。《交通运输领域新型基础设施建

设行动方案（2021—2025年）》提出以数字化、网络化、智能化为主线，增强综合交通运输运

行动态掌控能力，增强在役基础设施检测监测、评估预警能力。 

2023 年 9 月，交通运输部印发《关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》

（交公路发〔2023〕131号，以下简称《意见》），提出打造路网智能感知体系，利用建设、养

护数据资源，充分整合、合理布设沿线各类感知设施获取数据来源，利用摄像机、雷达、气象

监测、交通量调查及 ETC门架等设施，采用激光雷达、无人机及车载终端数据上传等新型感知

手段，提升各类数据融合应用水平，实现全要素动态实时感知，提升路网管理服务数字化水平。 

2024年 4月，财政部、交通运输部联合发布《关于支持引导交通基础设施数字化转型升级

的通知》，提出重点支持国家综合立体交通网“6 轴 7 廊 8 通道”主骨架国家公路和国家高等

级航道，开展数字化转型升级，要求公路重点选取繁忙路段所在线路，高速公路和普通公路统

筹兼顾，相关线路互联互通，应用场景连续贯通。5月 16日，交通运输部办公厅、财政部办公

厅印发《公路水路交通基础设施数字化转型升级工作实施细则》；为全面提升公路交通调查能

力，准确反映公路运行情况和发展实际，促进公路数字化转型和融合创新，提升公路规划建设

和管理服务水平，2024年 9月，交通运输部办公厅印发《普通国省道交通调查能力全面提升工

作方案》提出聚焦普通国省道，积极采用新技术、新方法、新装备，系统整合行业内外数据资

源，全面提升普通国省道交调能力，推动公路数字化转型升级，为加快建设交通强国、数字中

国提供服务保障。2024 年 12 月交通运输部办公厅公安部办公厅印发《关于开展公路运行监测

数据共享共用工作的通知》提出开展公路运行监测数据共享共用，共同构建全覆盖的公路交通

感知网络。 

2025年 2月份交通运输部印发《普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》，要求按

照统一布局、分类实施、能融尽融、边建边用的原则，开展普通国道多功能交调站布局和建设

工作，到 2026年底力争基本实现普通国省道多功能交通调查站的全面覆盖，到 2030年底全面

实现普通国省道多功能交通调查站全覆盖。根据方案中普通国道多功能交通调查站基础布局计

划，河南省布局规模为 1551个路段，平均布设间距为 6.3公里。 

近年来全省干线公路交通量调查工作已取得了显著成效，通过实施 “一轴一廊”数字化转

型升级示范通道项目，可建成多功能交调站 616个，按照《布局和建设方案》中划分路段统计

覆盖里程 5081公里，覆盖率提升至 51.8%，路网运行监测能力显著增强，为普通国道规划建设、

养护管理、通行保障和行业治理提供了坚实的数据支撑，其中“一轴一廊”数字化转型升级示

范通道项目在郑州市国道建设 41处多功能交调站点，Ⅰ类交调站建设 19处，Ⅱ类交调站建设

22处。但与公路交通强省的要求相比，仍存点位覆盖不足、部分运输通道和旅游景区及物流园

区等重要经济节点存在调查盲区等问题，亟需提升普通国省道多功能交通调查站覆盖率。 

为更好落实《普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》文件精神，2025 年 10 月，

河南省编制了《河南省普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》，明确了融合路端数据、
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升级可利用设施、新建多功能交通调查站等各路段情况，规划河南省普通国省道共布局多功能

交调站 3500 个，其中普通国道布设 1516 个，普通省道布设 1984 个。郑州市普通国道规划建

设 103处多功能交调站，普通省道规划建设 155处多功能交调站。 

2026 年 7 月，河南省交通事业发展中心印发《关于下发<河南省普通国省道交通调查能力

提升专项推进实施方案>的通知》及《关于下发 2026年多功能交调站建设布局工作计划的通知》，

进一步明确多功能交通调查站建设标准及建设计划，其中 2026年郑州市计划建设 52处多功能

交调站，新建点位 29处，融合点位 23处，其中国道 43处、省道 9处。 

在此背景下，公路交通调查重要性日益凸显，不仅承担着准确反映公路运行情况的核心使

命，更是推动公路数字化转型升级和融合创新的重要数据基石，对区域枢纽经济建设具有不可

替代的作用。 

本次郑州市 2026 年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目聚焦郑州市普通国省道

交调站布局建设，充分考虑现有存量连续性交调站点，非现场执法点、公安卡口等路端设施资

源，在现有交调站设施基础上，融合一批、新建一批、升级一批多功能交调站点，通过加装车

牌识别、视频监测设备等，全面提升普通国省道交调能力，推动公路数字化转型升级，为加快

建设交通强国、数字中国。 

1.2 政策、标准 

⚫ 《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》（国发〔2021〕27

号）； 

⚫ 《中共中央国务院关于印发<交通强国建设纲要>的通知》（中发〔2019〕39号）； 

⚫ 《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57

号）； 

⚫ 《交通运输部关于印发<数字交通“十四五”发展规划>的通知》(交规划发〔2021〕102

号）； 

⚫ 《交通运输部关于印发【交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）】

的通知》（交规划发〔2021〕82号）； 

⚫ 《交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》（交规划发〔2020〕

75号）； 

⚫ 《交通运输部关于印发【数字交通发展规划纲要】的通知》（交规划发〔2019〕89

号）； 

⚫ 《国家发展改革委交通运输部关于印发<推进“互联网+”便捷交通促进智慧交通发展的实

施方案>的通知》(发改基础〔2016〕1681号)； 

⚫ 《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划

的通知》（豫政〔2021〕57 号）； 

⚫ 《河南省交通运输厅关于印发河南省交通运输数字化转型行动（2023-2025 年）》（豫交

文〔2022〕165号）； 

⚫ 《河南省交通运输厅关于印发河南省交通运输领域新型基础设施建设实施方案的通知》

（豫交文〔2022〕126号）； 

⚫ 《河南省交通运输厅关于印发河南省交通运输信息化建设行动计划（2021—2023年）的

通知》（豫交文〔2021〕28 号）； 

⚫ 《河南省交通运输厅关于印发河南省交通运输信息化项目建设管理办法的通知》（豫交文

〔2020〕64号）； 

⚫ 《财政部、交通运输部关于支持引导交通基础设施数字化转型升级的通知》（财建

〔2024〕96号）； 

⚫ 《交通运输部办公厅、财政部办公厅关于印发公路水路交通基础设施数字化转型升级工作

实施细则的通知》（交办规划〔2024〕28号）； 

⚫ 《国家公路交通情况调查布局方案(2018-2030年)》(交办规划(2018)159 号)； 

⚫ 《交通运输视频图像文字信息标注规范 第 6部分：普通公路》(JT/T1389.6-2021）； 

⚫ 《国家综合交通运输信息平台视频资源编码与命名规范》（JT/T 1532-2024）； 

⚫ 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）； 

⚫ 《信息安全技术 信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240－2020）； 

⚫ 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB/T 35114-2017）； 

⚫ 《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB/T 37300-2018）； 

⚫ 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）； 
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⚫ 《公路网图像信息管理系统 平台互联技术规范》（GB/T 28059-2023）； 

⚫ 《信息技术 安全技术 信息安全风险管理》（GB/T 31722-2015）； 

⚫ 中华人民共和国交通运输行业标准《公路交通情况调查设备 第 1部分:技术要求》（JT/T 

1008.1-2015） ； 

⚫ 中华人民共和国交通运输行业标准《公路交通情况调查设备 第 2部分:通信协议》（JT/T 

1008.2-2015）；  

⚫ 《河南省普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》(豫交发函〔2025〕128号)； 

⚫ 《河南省普通国省道交通调查能力提升专项推进实施方案》； 

⚫ 《关于下发 2026年多功能交调站建设布局工作计划的通知》(豫交发函〔2026〕36

号) ； 

⚫ 《多功能交通调查站 第 1部分：建设技术要求》（JT/T 2025-13）； 

⚫ 《多功能交通调查站 第 2部分：采集技术要求》（JT/T 2025-14）； 

⚫ 《多功能交通调查站 第 3部分：数据传输技术要求》（JT/T 2025-15）； 

⚫ 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）； 

⚫ 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

⚫ 《公路安全保护条例》（国务院令第 593 号）； 

⚫ 《路政管理规定》（交通运输部令 2016 年第 81号）； 

⚫ 《公路路政管理技术标准》JTG 4110—2024； 

⚫ 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497－2016）； 

⚫ 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）； 

⚫ 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）； 

⚫ 《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）； 

⚫ 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）； 

⚫ 《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）； 

⚫ 《公路工程质量检验评定标准第二分册机电工程》（JTGF80/2-2020）； 

⚫ 《公路通信及电力管道设计规范》(JTG/T 3383-01-2020)； 

⚫ 《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）； 

⚫ 《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）； 

⚫ 《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）； 

⚫ 《河南省公路机电工程标准图集》（河南省交通运输厅发布 2013年）； 

⚫ 国家标准图集《电缆敷设》（D101-1-7）。 

1.3 设计依据 

2026 年 7 月 1 日，河南省交通事业发展中心印发《关于下发 2026 年多功能交调站建设布

局工作计划的通知》（豫交发函〔2026〕36号），要求 2026年全省计划建设多功能交调站 898

处，其中国道 830处、省道 68处。各单位要严格按照计划表明确的站点位置组织建设，确保年

底前完成设备安装、调试、平台接入等工作，基本实现全省普通国道多功能交调站点全覆盖。 

按照计划表明确的建设内容，2026年郑州市建设 52处多功能交调站，新建 29处点位，融

合 23处点位，其中国道 43处、省道 9处。 
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二 建设现状 

2.1 信息化资源现状 

交调站观测数据直接上传河南省公路交通情况调查系统，部省市均通过此系统来查询访问

数据，该系统由交通部开发，在河南省交通运输厅部署。省普通公路水路综合管理平台通过接

口访问、获取相关数据，为全省普通公路路网运行监测、区域路网协同调度等各项业务开展提

供有力支撑。 

公路交通情况调查系统于 2016 年开始启动，目前已全部接入全省普通公路所有连续式、

比重式观测站点。其中连续式观测站实现数据五分钟自动更新，可以实时查看各观测路段的交

通量、车速、拥挤度等路网运行信息。 

 

图2-1 公路交通调查系统登录界面 

2.2 交调站建设现状 

按照交通运输部办公厅关于印发《国家公路交通情况调查布局方案（2018—2030年）》（交

办规划〔2018〕159号）的通知要求：“国家公路 100%全覆盖，兼顾省道重点路段，系统掌握

国省干线交通情况”，我省普通国省道交调站点密度明显偏低，规划升级道路、重要物流通道、

交通枢纽、重大桥梁等关键节点，高速口连通路段、重要景区连通路段、省界路段等存在调查

盲区。 

截至河南省“一轴一廊”交通基础设施数字化转型升级示范通道及网络普通国道自动化

交调站项目建设，郑州市普通国省道现有 75 处交调站为连续型交调站，配备有交通流量检测

系统，主要包括车辆检测器及配套设施，如抱杆箱、杆件、防雷设备等，交调站外场设施的主

要情况如下： 

外场设施：设备大部分设置在土路肩上；外场设备仅为车辆检测设备；车辆检测器类型有：

激光型车辆检测器、线圈式车辆检测器，其中激光型车辆检测器为主要类型；部分站点存在设
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备陈旧、超期服役等情况。 

供电方式：现状交调站均采用市电供电方式，从周边固定场所引电，供电稳定可靠，能够

满足交调站设备的正常运行需求。 

网络传输方式：现状交调站点采用有线和无线两种传输方式。 

表 2-1 郑州市普通国省道现有交调站点现状一览表 

序号 行政区划名称 观测站编号 起点桩号 止点桩号 观测站名称 站点桩号 

1 新郑市 G107L100410184 815.61 829.217 城后马 823.794 

2 航空港区 G107L100410192 850.718 859.605 七里堂 856.274 

3 管城回族区 G107L107410104 797.945 806.117 单庄 801.1 

4 新郑市 G107L145410184 834.751 845.496 吴庄 843.215 

5 新密市 G234L100410183 1282.728 1288.642 平陌 1285.3 

6 荥阳市 G234L105410182 1239 1250.598 吴村 1241.131 

7 新密市 G234L105410183 1250.271 1275.939 柿树湾 1275.453 

8 市辖区 G310L100410101 578.956 588.368 白沙 580.726 

9 中牟县 G310L100410122 556.588 561.669 板桥 560.493 

10 巩义市 G310L100410181 700.557 706.468 干沟 705.233 

11 二七区 G310L104410103 608.2 616.32 张李洞 613.155 

12 巩义市 G310L105410181 655.682 661.037 草店 656.995 

13 荥阳市 G310L108410182 634.089 645.264 任庄 644.655 

14 巩义市 G310L110410181 26.17 32.831 程寨西沟 29.981 

15 上街区 G310L130410106 645.264 683.026 竹川 653.995 

16 巩义市 G310L130410181 664.323 683.223 竹林 670.421 

17 巩义市 G310L135410181 683.026 711.538 芝田 696.683 

18 新密市 G343L095410183 861.076 876.085 关口 870.279 

19 新密市 G343L100410183 876.874 885.235 崔庄 881.789 

20 新郑市 G343L100410184 843.351 851.503 城关 850.9 

21 登封市 G343L100410185 928.813 955.283 夏庄 950.51 

22 新郑市 G343L105410184 854.417 869.699 辛店 861.567 

23 登封市 G343L105410185 913.031 928.813 游方头 925.078 

24 新郑市 S102L100410184 3.153 16.508 郭店 14.031 

25 航空港区 S102L100410192 34.191 40.571 大营 38.89 

26 新郑市 S102L105410184 17.25 26.32 小杨庄 19.418 

27 航空港区 S102L105410192 46.98 50.379 张马 49.259 

28 管城回族区 S103L100410104 0 4.232 小刘桥 3.7 

29 新郑市 S103L105410184 33.179 45.712 杨庄 40.258 

30 新郑市 S103L140410184 4.232 15.724 小乔 8.054 

31 荥阳市 S104L100410182 6.718 28.2 毛寨 7.084 

序号 行政区划名称 观测站编号 起点桩号 止点桩号 观测站名称 站点桩号 

32 荥阳市 S104L105410182 6.718 28.2 荥阳停车区 14.703 

33 中牟县 S224L100410122 219.344 232.804 水沱寨 224.344 

34 中牟县 S225L100410122 247.103 259.234 土寨 249.403 

35 中牟县 S225L105410122 261.255 280.117 姚家 266.871 

36 新密市 S227L100410183 278.644 293.63 杨庄 282.144 

37 市辖区 S228L100410101 146.694 162.174 三李 150.198 

38 新密市 S228L100410183 151.6 162.174 卢沟 158.2 

39 登封市 S233L125410185 193.456 203.316 王家门 201.174 

40 巩义市 S234L100410181 163.99 169.378 公川 165.041 

41 登封市 S234L100410185 177.103 192.277 登封公路养护中心 188.9 

42 巩义市 S234L105410181 130.067 149.705 南岭新村 138.608 

43 登封市 S234L130410185 192.277 198.743 郭家沟 193.534 

44 登封市 S234L135410185 198.743 214.315 安庄 208.472 

45 巩义市 S235L100410181 71.02 73.108 神北 71.336 

46 登封市 S235L100410185 110.353 128.265 唐庄 118.85 

47 巩义市 S235L105410181 106.244 109.937 分水岭 109.487 

48 登封市 S235L105410185 128.265 133.929 观星台 132.75 

49 登封市 S235L110410185 386.579 397.771 刘沟超限站 394.746 

50 巩义市 S235L118410181 75.118 81.842 站街 76.014 

51 巩义市 S235L120410181 81.842 122.606 罗口 91.824 

52 上街区 S236L100410106 89.363 96.646 沙固 90.475 

53 市辖区 S312L100410101 164.988 171.032 宋庄 170.458 

54 中牟县 S312L100410122 129.756 132.741 七里店 130.706 

55 巩义市 S312L100410181 216.646 226.178 沙鱼沟站 220.474 

56 荥阳市 S312L100410182 187.359 202.86 刘沟 192.886 

57 中牟县 S312L105410122 104.798 110.781 后史庄 105.18 

58 巩义市 S312L105410181 227.227 285.253 康店 239.843 

59 荥阳市 S312L105410182 180.341 216.646 马沟 206.159 

60 荥阳市 S312L110410182 180.341 216.646 薛村 197.289 

61 市辖区 S314L100410101 240.855 250.334 七里河桥（上行） 249.395 

62 中牟县 S314L100410122 218.132 240.732 韩庄 223.232 

63 巩义市 S314L100410181 314.297 318.192 赵岭 314.797 

64 市辖区 S314L101410101 240.855 250.334 七里河桥（下行） 249.395 

65 中牟县 S314L105410122 231.235 240.732 方特 239.432 

66 荥阳市 S314L110410182 295.224 316.457 大庙 310.816 

67 巩义市 S314L130410181 312.557 336.746 巩义养护工区 330.502 

68 荥阳市 S315L100410182 4.951 21.872 豫龙 6.856 

69 荥阳市 S315L105410182 4.951 21.872 聂楼 14.116 

70 新密市 S317L100410183 352.894 364.09 观音堂 358.5 

71 新郑市 S317L100410184 342.092 346.09 铜佛赵 345.577 
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序号 行政区划名称 观测站编号 起点桩号 止点桩号 观测站名称 站点桩号 

72 新密市 S317L105410183 364.09 380.59 湾子河 374.944 

73 登封市 S317L105410185 397.771 413.375 登封停车区 398.133 

74 登封市 S317L108410185 416.317 431.048 少林 426.693 

75 新密市 X027L100410183 0 12.85 城关 11.45 

三  建设思路 

3.1 建设原则 

加强统筹、分步推进。强化与“一轴一廊”数字化转型升级等重点项目，以及路网规划

调整、“十五五”规划等的统筹衔接。结合郑州市国省道路网功能定位，坚持“先国道、后

省道”的推进时序，分批分步推进全市路网交调监测能力提质增效。 

资源共享、能融尽融。充分依托郑州市现有公路视频监控、非现场执法点位、公安交管

卡口、存量交调站点等现有设施资源，统筹整合交通、公安等部门监测数据，推动多源数据

互联互通、共建共享。最大限度盘活本地现有设备资源、避免重复投资和重复建设，实现资

源集约利用、项目提质降本。 

建管同步、长效运维。坚持建设与管理并重，按照“谁建设、谁管理、谁维护”的原

则，同步推进设施建设、系统联网和常态化管护，实现站点建成即接入、联网即运行、运行

即可控。持续优化郑州市公路交调信息化运维模式，压实属地管护责任、规范运维流程，保

障全市交调设施稳定运行、数据真实精准、系统长效可用。 

3.2 建设目标 

本项目在现有交调站设施的基础上，充分考虑现有存量连续性交调站点，非现场执法

点、公安卡口等路端设施资源，通过在现有交调站设施基础上，融合一批、新建一批、升级

一批多功能交调站点，实现以下目标： 

（一）2026年底前，基本实现普通国道多功能交调站全覆盖。 

（二）质量目标：站点数据联网率达到 100%，站点流量数据完整率不低于 95%，车型识

别准确率不低于 90%，日间车牌识别准确率不低于 95%、夜间不低于 90%。 

（三）运维目标：设备平均无故障时间不低于 5000小时，设备一般故障响应时间不超过

24小时，站点正常使用工作年限不低于 8 年。 

3.3 建设规模及内容 

本次建设地点为郑州市国省道 G107、G234、G310、G343、S225、S227、S234、S235、

S314、S317路段，共计建设 52 处交调站点，国道 43处、省道 9处，其中新建站点 29处，融

合站点 23处。 

本项目主要建设内容如下： 

（1）新建 29处多功能交调站点 

针对现有交调站点密度不足、分布不均的问题，拟在普通国省道新建交调站点 29处，其

中国道建设 23处，省道建设 6 处。新建站点按照交通部多功能交调站相关要求进行设计，主

要包含车牌识别、视频监控的事件分析等功能，部分点位设置双激光检测器。 

（2）融合 23处交通部门路端监测设施或公安部门双向卡口站点 

通过融合车牌识别站、双向治超非现场执法站等，充分复用道路现有存量设施，将存量

设备采集的车流、车型、车牌、车速数据接入省级普通公路路网监测平台，达到多功能交调

站采集标准，不再重复布设全套交调设备，对 23处站点进行融合，其中国道 20处，省道 3

处。 

本项目主要建设内容为外场交调站的建设，主要获得原始的数据，其中各地市数据中心

及河南省智慧交通服务云平台建设不在本次设计范围内，本项目仅对其提出功能需求。 

3.4 工程边界 

（1）与现有公路交调系统的边界 

现有公路交调系统具有交调业务多级在线数据的提交、审核、报送，基本查询与设备信

息管理等功能，实现了基于公路交调数据基础分析应用。多功能交调站采集的车牌、视频等

数据不同与传统交通量数据，需对现有公路交调系统升级才可接入。因现有公路交调系统由

交通运输部开发、管理，省级无权限升级，我省在数据化转型项目的河南省智慧交通服务云

平台统筹考虑建设交调系统接入本次建设的多功能交调站数据。待交通运输部对现有公路交

调系统升级完成后，再由河南省智慧交通服务云平台传输至现有公路交调系统。 

（2）与“河南省普通国道现有监测设备”的边界 

《河南省普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》中充分利用各类监测设施资

源，推进车牌识别站、治超非现场执法、公安交管卡口等存量多源数据最大程度共享共用，
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明确了融合路端数据、升级可利用设施、新建多功能交通调查站等各路段情况。本项目考虑

新建多功能交通调查站、升级可利用设施，最大限度提高普通国道多功能交通调查站覆盖

率。 

四 总体建设要求及方案 

4.1 多功能交通调查站分类及功能要求 

4.1.1 基本分类 

按照不同的数据采集要求，多功能交通调查站分为Ⅰ类和Ⅱ类。 

I 类:按照行驶方向、分车道采集单个机动车车牌数据能够按 5 分钟周期自动汇总交通流

量。 

Ⅱ类:在 I类多功能交通调查站的基础上,因地制宜增加车型、车重、车速、视频监测、气

象监测等其他功能。对于路端其他设施，可通过融合方式使其具备Ⅱ类多功能交通调查站功能,

但不影响其管理属性。 

表 4-1 多功能交通调查站功能分类表 

具备功能 Ⅰ类 Ⅱ类 数据精度要求 

机动车车牌 √ √ 
有效汽车号牌识别准确率日间应不小于 95%，夜间应不小于

90%。 

自动汇总交通量 √ √ 
交通量数据精度应不小于 95%。依据《公路交通情况调查设备

第 1 部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 

5 分钟数据传输 √ √  

机动车车型  * 
单类车型数据精度应不小于 90%。依据《公路交通情况调查设

备第 1 部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 

地点车速  * 
地点车速数据精度应不小于 92%。依据《公路交通情况调查设

备第 1 部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 

视频监测  *  

气象监测  *  

其他监测  *  

√为应具备的功能，*为可具备的功能 

4.1.2 功能要求 

1）具备按 5分钟周期自动汇总、实时回传功能，支持有线或无线方式传输。抓拍图片和结

构化数据同时传输至各地市数据中心和河南省智慧交通服务云平台进行存储。各地市数据中心

和河南省智慧交通服务云平台通过数据接口访问调取视频数据。 

2）设备前端具备采集数据存储功能，存储数据应能通过通信接口导出到外部存储介质。抓

拍图片的存储时间应不少于 6个月，抓拍的结构化数据存储时间应不小于 5年，视频数据存储

时间应不少于 3个月。 

3）具备通信异常、断电、电流电压异常、超温等故障自检与推送功能。 

4）通信异常时，应能将未及时上传的数据进行存储。通信恢复后，将通信中断期间保存的

数据顺序传输至数据平台。 

5）当断电后恢复至正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态，设备内存储的数据应

无丢失。 

6）具备自动校时功能，24h 累计时钟误差≤3s。 

7）具备远程控制功能。 

8）Ⅱ类多功能交调站功能细分 

根据建设需求，Ⅱ类多功能交调站可细分为以下类型，各类型具备功能如下： 

表 4-2 普通国省道Ⅱ类多功能交调站功能细分 

类型 具备功能 

Ⅱ-1 车牌、视频监测、车型 

Ⅱ-2 车牌、视频监测、气象监测、车型 

Ⅱ-3 车牌、视频监测、车速、车型 

Ⅱ-4 车牌、视频监测、气象监测、车速、车型 

Ⅱ-5 车牌、视频监测、气象监测、车重、轴数、轴重、车速、车型 

4.1.3 系统构成 

多功能交调站点设备为交通调查站点的终端设备及其相关系统，用于收集、处理和传输多

源感知交通数据，其构成主要包括硬件和软件两部分。 
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硬件构成：数据采集设备，如高清视频采集单元、车牌识别单元、激光交调、气象检测器

等，用于实时捕获交通流数据、气象数据；数据处理设备，如服务器，用于处理和分析采集到

的数据；数据存储设备，如硬盘，用于长期存储处理后的数据；数据传输设备，如交换机等，

用于将处理后的数据传输到上级中心或其他相关部门；辅助设备：如电源、防雷设备、安全防

护设备等，确保系统的稳定运行。 

软件构成：数据采集软件、数据处理软件、数据管理软件、数据传输软件、系统安全软件

等，分别用于控制数据采集设备、处理和分析采集到的数据、数据的存储和查询、数据的远程

传输和共享、保障整个系统的网络安全和数据安全。 

4.1.4 数据资源 

1）系统采集数据 

外场设备主要采集的数据包括以下几个方面： 

车牌识别图像及数据：通过车辆识别设备采集车辆的识别信息，包括车牌号码、车辆颜色、

车辆类型等。 

视频监控图像：通过视频监控设备采集交通路段的实时视频图像。 

气象监测：大气温度、大气湿度、大气压力、风速、风向、雨量等数据。 

称重设备：车辆轮廓及轴数特征参数（车长、车高）或额定荷载参数（额定座位、载质量）。 

现场结构化数据采集，主要包括以下四类信息： 

①车辆信息，包括车牌（号码、颜色等）、车型、车速、行车方向、车身颜色、车重、轴

数、轴重等信息； 

②交通信息，包括车辆密度、平均车速、车头时距、道路占用率等交通流参数； 

③资产信息，包括资产识别、资产变化等信息； 

④动环监测信息，包括设备机箱内的温湿度、设备运行状态、机箱门开闭状态等信息。 

⑤气象数据，大气温度、大气湿度、大气压力、风速、风向、雨量等数据。 

2）系统数据处理 

本项目涉及的多功能交调站外场设施与系统平台之间的关联是确保系统高效运行的关键，

这种关联主要体现在信息的采集、传输、处理和应用等方面。 

（1）信息采集 

交通情况调查设备、车牌识别设备、视频交通事件检测摄像机负责采集道路交通的实时信

息。这些信息通过通信网络传输到系统平台，为系统平台提供原始数据支持。 

（2）信息传输与存储 

外场设施与系统平台之间的信息传输是通过有线或无线网络实现。在传输过程中，系统平

台需要确保信息的完整性和准确性，避免信息丢失或错误。同时，系统平台还需要对传输过程

进行监控和管理，以确保通信网络的稳定性和可靠性。 

（3）信息处理 

系统平台接收到外场设施采集的信息后，进行一系列的处理操作。通过数据融合、数据挖

掘等，从多源数据中获取交通流量分布特征，为行业决策提供科学依据。 

（4）信息应用 

处理后的交通信息可被应用到多个方面。例如，系统平台可以将交通状态信息实时发布到

道路可变情报板、导航软件上，为驾驶员提供实时路况信息；可以将交通事件信息发送给相关

部门或人员，以便他们及时采取相关安全应急措施进行处置；还可以将历史交通数据用于交通

规划设计等领域的研究和分析。 

（5）系统平台的控制作用 

系统平台不仅可接收和处理外场设施采集的信息，还可远程控制带云台功能摄像机，以获

取更清晰的图像信息。 

综上所述，外场设施与系统平台之间的关联是确保系统高效运行的关键。通过加强这种关

联，可以提高交通信息的采集、传输、处理和应用效率，为行业决策提供有力的支持。 

本项目主要建设内容为外场多功能交调站的外场设施建设，为平台提供外场采集数据，其



郑州市 2026 年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目                                                                                                         设计说明 

 

河南省中工设计研究院集团股份有限公司                                                                                                                                9 

中数据中心及平台建设不在本项目设计范围内。 

4.2 新建多功能交通调查站建设要求 

4.2.1 选址要求 

1）应设置在无纵坡或坡度较小的直线段。 

2）在同一个布局路段、同样的供电、安装、通信条件下，尽量选择布局路段中行车道数量

较少的位置，降低造价成本。 

3）选点应在上下行设备集中安装，以达到共杆、共传输供电的目的，降低成本。 

4）优先选择供电、安装、通信方便的地点，尽量利用公路上已有设施，如养护道班、桥梁

监测站、隧道口、情报板、环境监测、弯道预警等位置。 

4.2.2 一般建设要求 

1）新建多功能交通调查站由前端采集装置、辅助照明装置、分析存储装置、室外机柜等单

元，以及供电、通信、基础杆件组成。 

2）前端采集装置安装高度一般不低于 5.5米，可根据条件采用正装或侧装方式。 

3）辅助照明装置应符合《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）

有关规定。 

4）功能交通调查站采集的数据由前端采集设备通过公路交通调查系统上传，不得通过其他

数据接收软件转发。 

5）多功能交通调查站建设完成，应及时接入公路交通调查系统。 

4.2.3 建设方案 

1）新建Ⅱ-1类多功能交调站，安装车牌车型识别设备、视频监测设备，实现按照行驶方向、

分车道实时采集单个机动车车牌、车型等结构化数据和车牌抓拍图片，并按 5分钟自动汇总交

通量，同时具备视频监控功能。 

2）新建Ⅱ-2类多功能交调站，安装车牌车型识别设备、视频监测设备及气象监测设施，实

现按照行驶方向、分车道实时采集单个机动车车牌、车型等结构化数据和车牌抓拍图片，并按

5 分钟自动汇总交通量；能够采集断面的温度、湿度、风速、风向、降水量等气象数据；同时

具备视频监控功能。 

3）新建Ⅱ-3类多功能交调站，安装车牌车型识别设备、视频监测设备及交调设备，实现按

照行驶方向、分车道实时采集单个机动车车牌、车型、车速等结构化数据和车牌抓拍图片，并

按 5分钟自动汇总交通量；同时具备视频监控功能。 

4）新建Ⅱ-4类多功能交调站，安装车牌车型识别设备、视频监测设备、气象监测设备及交

调设备，实现按照行驶方向、分车道实时采集单个机动车车牌、车型、车速等结构化数据和车

牌抓拍图片，并按 5分钟自动汇总交通量；能够采集断面的温度、湿度、风速、风向、降水量

等气象数据；同时具备视频监控功能。 

表 4-3 新建多功能交调站数据采集要求 

具备功能 数据精度 Ⅱ-1 Ⅱ-2 Ⅱ-3 Ⅱ-4 

机动车车牌 

日间数据精度应不小于 95%，夜间数据精度应不小于

90%。依据《机动车号牌自动识别系统》（GB/T 

28649-2012）。 

√ √ √ √ 

自动汇总交通量 
交通量数据精度应不小于 95%。依据《公路交通情况调

查设备第 1部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
√ √ √ √ 

5分钟数据传输  √ √ √ √ 

视频监测  √ √ √ √ 

气象监测   √  √ 

车型 
单类车型数据精度应不小于 90%。依据《公路交通情况

调查设备第 1 部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
√ √ √ √ 

车速 
地点车速数据精度应不小于 92%。依据《公路交通情况

调查设备第 1 部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
  √ √ 

4.2.4 外场布设 

1）多功能交调系统应尽量将上下行方向检测设备集中安装，避免出现 2个半幅路面各建设

一套系统。 
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2）抓拍单元需安装在车辆行驶方向的正面，确保采集精度，在杆件方面应采用门架、L杆

或 T形杆。 

3）机柜根据子系统配置数量选择合适大小，并选择挂杆或落地安装方式。 

4.3 存量交通调查站升级建设要求 

1）布局路段内存在多个存量交通调查站的，至少升级一个存量交通调查站，优先升级安装

方式为门架或 L杆、在役年限短、采用有线传输的存量交通调查站。 

2）存量交通调查站已具备视频功能的，可根据实际建设条件采用以下方式升级，满足多功

能交通调查站功能要求： 

方式一：增加前端视频识别处理终端，在路侧处理成结构化数据回传至公路交通调查系统； 

方式二：增加后端视频识别处理服务器，在中心处理视频流数据传输至公路交通调查系统。 

3）存量交通调查站不具备视频功能的，可根据实际建设条件增加前端采集设备，直接采集

数据回传至公路交通调查系统。 

4）根据管理需要，可增加车重、视频监测、气象监测等功能。 

5）调整存量交通调查站通信协议，满足新增采集数据传输要求。 

实现按照行驶方向、分车道实时采集单个机动车车牌、车型、车速等结构化数据和车牌抓

拍图片，并按 5分钟自动汇总交通量，具备视频监测功能。 

表 4-4 存量交调站升级数据采集要求 

具备功能 数据精度 Ⅱ-3 Ⅱ-4 

机动车车牌 
日间数据精度应不小于 95%，夜间数据精度应不小于 90%。

依据《机动车号牌自动识别系统》（GB/T 28649-2012）。 
√ √ 

自动汇总交通量 
交通量数据精度应不小于 95%。依据《公路交通情况调查设

备第 1部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
√ √ 

5 分钟数据传输  √ √ 

机动车车型 单类车型数据精度应不小于 90%。依据《公路交通情况调查 √ √ 

设备第 1 部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 

地点车速 
地点车速数据精度应不小于 92%。依据《公路交通情况调查

设备第 1 部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
√ √ 

视频监测  √ √ 

气象监测   √ 

4.4 存量视频监测设施升级建设要求 

可根据实际建设条件采用以下任一方式升级，满足多功能交通调查站功能要求： 

方式一：增加前端采集设备，直接采集数据回传至公路交通调查系统； 

方式二：增加前端视频识别处理终端，在路侧处理成结构化数据回传至公路交通调查系统； 

方式三：增加后端视频识别处理服务器，在中心处理视频流数据传输至公路交通调查系统。 

实现按照行驶方向、分车道实时采集单个机动车车牌、车型、车速等结构化数据和车牌抓

拍图片，并按 5分钟自动汇总交通量，具备视频监测功能。 

表 4-5 存量视频监测站数据采集要求 

具备功能 数据精度 Ⅱ-1类 Ⅱ-2类 Ⅱ-4类 

机动车车牌 

日间数据精度应不小于 95%，夜间数据精度应不小

于 90%。依据《机动车号牌自动识别系统》（GB/T 

28649-2012）。 

√ √ √ 

机动车车型 
单类车型数据精度应不小于 90%。依据《公路交通

情况调查设备第 1部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
√ √ √ 

自动汇总交通量 
交通量数据精度应不小于 95%。依据《公路交通情

况调查设备第 1部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
√ √ √ 

5分钟数据传输  √ √ √ 

视频监测  √ √ √ 

气象监测   √ √ 

车速 
地点车速数据精度应不小于 92%。依据《公路交通

情况调查设备第 1部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
  √ 



郑州市 2026 年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目                                                                                                         设计说明 

 

河南省中工设计研究院集团股份有限公司                                                                                                                                11 

4.5 车牌识别点融合建设要求 

根据《河南省普通干线公路视频监控设施建设指南》（豫交文〔2021〕26号）要求，目前

河南省已建成投入使用的车牌识别点均包含车牌识别系统、视频监控系统及配套供电传输设备， 

基本具备Ⅱ类多功能交调站的功能要求。 

普通国省道车牌识别站点根据增设交调服务器，交调服务器对接利旧卡口，按照数据接口

协议调整数据通信接口。将车牌识别点按照行驶方向、分车道采集单个机动车车牌、车型等结

构化数据和车牌抓拍图片及 5分钟自动汇总的交通量，基于现有有线传输网络进行实时加密传

输，同步存储至地市数据中心和省综合交通大数据中心公路交调系统双节点。 

表 4-6 车牌识别点融合数据采集要求 

具备功能 数据精度 Ⅱ-1类 

机动车车牌 
日间数据精度应不小于 95%，夜间数据精度应不小于 90%。

依据《机动车号牌自动识别系统》（GB/T 28649-2012）。 
√ 

机动车车型 
单类车型数据精度应不小于 90%。依据《公路交通情况调查

设备第 1部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
√ 

自动汇总交通量 
交通量数据精度应不小于 95%。依据《公路交通情况调查设

备第 1部分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
√ 

5分钟数据传输  √ 

视频监测  √ 

4.6 治超非现场执法站融合建设要求 

根据《河南省治理货运车辆超限运输不停车检测系统建设技术指南（试行）》要求，目前

河南省已建成投入使用的非现场执法站点，均包含车牌识别系统，轴载称重系统、视频监控系

统及配套供电传输设备，根据超限治理的需求有半幅设置和全幅设置两种。 

对于融合双向非现场执法站点可根据实际条件采用以下任一模式进行建设： 

模式一：直接在非现场执法站点加装交调终端，与非现场执法终端对接，将治超非现场执

法站采集的车辆轮廓及轴数特征参数（车长、车高）或额定荷载参数（额定座位、载质量）依

据《公路交通情况调查设备 第 1部分：技术条件》（JT/T 1008.1-2015）转换为公路交通情况

调查设备车型分类，分为汽车（含中小客车、小型货车、大客车、中型货车、大型货车、特大

型货车、集装箱车）、摩托车等类别。转换为交调车型数据后再将 5 分钟自动汇总的交通量、

车牌、车型数据，通过 VPN专网传输至地市数据中心和省综合交通大数据中心公路交调系统节

点。 

模式二：与执法局非现场执法平台对接，将将治超非现场执法站采集的视频、车牌、额定

荷载、轮廓及轴数（车长、车高）等特征数据传输至地市监控分中心，经监控分中心转换为交

调车型数据后传输至省平台。 

表 4-7 公路交通情况调查设备识别机动车车型分类表 

Ⅲ级设备

识别车型 

Ⅱ级设备识

别车型 

I级设备识

别车型 

额定荷载参数 轮廓及轴数特征参数车长 L、

车高 H 
额定座位 X 载质量 Y 

汽车 

小型车 
中小客车 X≤19 座 —— 

L<6m,2 轴 
小型货车 —— Y≤2t 

中型车 
大客车 X>19 座 —— 

6m≤L≤12m,2 轴 
中型货车 —— 2t<Y≤7t 

大型车 大型货车 —— 7t<Y≤20t 6m≤L≤12m,3 轴或 4轴 

特大型车 

特大型货车 

—— Y>20t 

L>12m或 4轴以上; 

且 H<3.8m或 H>4.2m 

集装箱车 
L>12m或 4轴以上; 

月 3.8m≤H≤4.2m 

摩托车 —— —— 发动机驱动 两轮或三轮摩托车 

对单向设置的治超非现场执法站，在同一断面另一方向加装车牌车型识别设备，满足公路

交调全断面监测的要求（仅建设半幅），考虑采用“纯视频”方案。 

表 4-8 非现场执法站数据基本要求 

具备功能 数据精度 Ⅱ-5类 

机动车车牌 日间数据精度应不小于 95%，夜间数据精度应不小于 90%。依据 √ 
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《机动车号牌自动识别系统》（GB/T 28649-2012）。 

机动车车型 
单类车型数据精度应不小于 90%。依据《公路交通情况调查设备第 1部

分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
√ 

自动汇总交通量 
交通量数据精度应不小于 95%。依据《公路交通情况调查设备第 1部分：

技术条件》（JT/T 1008.1） 
√ 

5分钟数据传输  √ 

车重  √ 

视频监测  √ 

轴数  √ 

轴重  * 

地点车速 
地点车速数据精度应不小于 92%。依据《公路交通情况调查设备第 1部

分：技术条件》（JT/T 1008.1） 
* 

4.7 公安交管卡口数据融合建设要求 

1）按照《交通运输部办公厅公安部办公厅关于开展公路运行监测数据共享共用工作的通

知》要求，融合公安交管卡口数据。 

2）公安交管卡口数据根据实际条件传输至公路交通调查系统。 

3）在公安双向卡口同路段，断面安装一台 400万像素监控摄像机，实时监控该路段的交通

运行情况。 

五 建设方案 

5.1 设备布设方案 

5.1.1 Ⅰ类交调站布设方案 

交通量采集设施需覆盖全断面，包含机动车道和非机动车道，设施所在路段断面形式主要

以下几种情况。 

① 简易双向两车道，未建设非机动车道/硬路肩 

双向按迎车方向各设置 1 台 500 万像素抓拍单元；各车道按迎车方向分别设置 1 台补光

灯。 

②标准双向两车道+两侧非机动车道，或者简易双向四车道未建设非机动车道/硬路肩 

双向按迎车方向各设置 1 台 500 万像素抓拍单元，各车道按迎车方向分别设置 1 台补光

灯。 

③标准双向四车道+两侧非机动车道，或者简易双向六车道未建设非机动车道/硬路肩 

双向按迎车方向各设置 1 台 900 万像素抓拍单元，各车道按迎车方向分别设置 1 台补光

灯。 

表 5-1 多功能交调站配置表（Ⅰ类） 

序

号 
断面形式 

车道数（含非机

动车道/硬路肩） 

500 万像素

抓拍单元 

900 万像素

抓拍单元 
补光灯 

1 简易双向两车道 2 2  2 

2 
标准双向两车道+

两侧非机动车道 
4 2  4 

3 简易双向四车道 4 2  4 

4 
标准双向四车道+

两侧非机动车道 
6  2 6 

5 简易双向六车道 6  2 6 

6 
标准双向六车道+

两侧非机动车道 
8 4  8 

7 简易双向六车道 8 4  8 

5.1.2 Ⅱ类交调站布设方案 

1）激光+视频方案 

（1）简易双向两车道，未建设非机动车道/硬路肩 

采用新建 L型杆件，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线；
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车牌识别：双向按迎车方向各设置 1台 500 万像素抓拍单元，各车道按迎车方向分别设置 1台

补光灯。视频监控：断面安装一台 400 万像素监控摄像机，实时监控该区段的交通运行情况。 

（2）标准双向两车道+两侧非机动车道，或者简易双向四车道未建设非机动车道/硬路肩 

采用新建 L型杆件，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线；

车牌识别：双向按迎车方向各设置 1台 500 万像素抓拍单元，各车道按迎车方向分别设置 1台

补光灯。视频监控：断面安装一台 400 万像素监控摄像机，实时监控该区段的交通运行情况。 

（3）标准双向四车道+两侧非机动车道，或者简易双向六车道未建设非机动车道/硬路肩 

采用新建 L型杆件，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线；

车牌识别：双向按迎车方向各设置 1台 900 万像素抓拍单元，各车道按迎车方向分别设置 1台

补光灯。视频监控：断面安装一台 400 万像素监控摄像机，实时监控该区段的交通运行情况。 

（4）标准双向六车道+两侧非机动车道，或者简易双向八车道未建设非机动车道/硬路肩 

采用新建 L型杆件，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线；

车牌识别：双向按迎车方向各设置 2台 500 万像素抓拍单元，各车道按迎车方向分别设置 1台

补光灯。视频监控：断面安装一台 400 万像素监控摄像机，实时监控该区段的交通运行情况。 

表 5-2 多功能交调站配置表（激光+视频） 

序

号 
断面形式 

车道数（含非

机动车道/硬

路肩） 

双激

光检

测器 

500 万像

素抓拍

单元 

900 万像素

抓拍单元 

400 万像

素视频监

控单元 

补光

灯 

1 简易双向两车道 2 1 2  1 2 

2 
标准双向两车道+

两侧非机动车道 
4 1 2  1 4 

3 简易双向四车道 4 1 2  1 4 

4 
标准双向四车道+

两侧非机动车道 
6 1  2 1 6 

5 简易双向六车道 6 1  2 1 6 

6 
标准双向六车道+

两侧非机动车道 
8 1 4  1 8 

7 简易双向八车道 8 1 4  1 8 

实际布设时，摄像机及补光灯位置可根据车道的实际情况进行调整，设备杆件长度可根据

现场情况进行适当调整。 

双向六车道+两侧非机动车道或双向八车道断面含中央隔离带情况下，若受道路断面限制，

无法保证双激光检测器于道路中间设置时，可根据现场情况考虑设置两套双激光检测器（按行

车方向分别设置一套）。 

2）纯视频方案 

（1）简易双向两车道，未建设非机动车道/硬路肩 

采用新建 L型杆件，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线；

车牌识别：双向按迎车方向各设置 1台 500万像素抓拍单元，各车道按迎车方向分别设置 1台

补光灯。视频监控：断面安装一台 400 万像素监控摄像机，实时监控该区段的交通运行情况。 

（2）标准双向两车道+两侧非机动车道，或者简易双向四车道未建设非机动车道/硬路肩 

采用新建 L型杆件，长度横跨整个路面，应避开高的建筑目标或树木，以免遮挡监控视线；

车牌识别：双向按迎车方向各设置 1台 500万像素抓拍单元，各车道按迎车方向分别设置 1台

补光灯。视频监控：断面安装一台 400 万像素监控摄像机，实时监控该区段的交通运行情况。 

3）标准双向四车道+两侧非机动车道，或者简易双向六车道未建设非机动车道/硬路肩 

新增站点：采用新建 L型杆件；车牌识别：双向按迎车方向各设置 2台 500万像素抓拍单

元，各车道按迎车方向分别设置 1台补光灯。视频监控：断面安装一台 400万像素监控摄像机，

实时监控该区段的交通运行情况。 

4）标准双向六车道+两侧非机动车道，或者简易双向八车道未建设非机动车道/硬路肩 

新增站点：采用新建 L型杆件；车牌识别：双向按迎车方向各设置 1台 500万像素抓拍单

元和 1台 900万像素抓拍单元，各车道按迎车方向分别设置 1台补光灯。视频监控：断面安装

一台 400万像素监控摄像机，实时监控该区段的交通运行情况。 
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表 5-3 多功能交调站配置表（纯视频） 

序

号 
断面形式 

车道数（含非机

动车道/硬路肩） 

500 万像

素抓拍单

元 

900 万像

素抓拍单

元 

400 万像素

视频监控单

元 

补光灯 

1 简易双向两车道 2 2  1 2 

2 
标准双向两车道+

两侧非机动车道 
4 2  1 4 

3 简易双向四车道 4 2  1 4 

4 
标准双向四车道+

两侧非机动车道 
6 4  1 6 

5 简易双向六车道 6 4  1 6 

6 
标准双向六车道+

两侧非机动车道 
8 2 2 1 8 

7 简易双向八车道 8 2 2 1 8 

实际布设时，摄像机及补光灯位置可根据车道的实际情况进行调整，设备杆件长度可根据

现场情况进行适当调整。 

5.2 点位布局 

根据布设及升级改造要求，本次郑州市多功能交调站新建站点 29处，融合站点 23 处。其

中按照Ⅰ类交调站功能要求建设的点位为 8处融合点位，三处按照新建Ⅰ类交调站建设。29处

新建点位中 25处点位按照“激光+视频”方案建设，4处利旧现状激光设备。 

表 5-4 主要设备工程数量表 

序

号 
名称 主要参数 

单

位 

总

计     

1 8m 单悬臂立杆，含基础 
立柱 6.5 米+悬臂 8 米，八棱杆热镀锌喷

塑，含基础、接地、杆件反光膜等设施 
套 5  

2 12m 单悬臂立杆，含基础 
立柱 6.5 米+悬臂 12 米，八棱杆热镀锌喷

塑，含基础、接地、杆件反光膜等设施 
套 27  

3 16m 单悬臂立杆，含基础 
立柱 6.5 米+悬臂 16 米，八棱杆热镀锌喷

塑，含基础、接地、杆件反光膜等设施 
套 16  

4 19m 单悬臂立杆，含基础 
立柱 6.5 米+悬臂 19 米，八棱杆热镀锌喷

塑，含基础、接地、杆件反光膜等设施 
套 4  

5 12m 监控立杆，含基础     4  

序

号 
名称 主要参数 

单

位 

总

计     

6 4m 单悬臂立杆，含基础 
立柱 6.9 米+悬臂 4 米，八棱杆热镀锌喷

塑，含基础、接地、杆件反光膜等设施 
  3  

7 500 万像素抓拍单元 

500 万像素，可覆盖 2 车道，全局曝光

CMOS（分别接收可见光和红外光），最大

分辨率可达 2448(H)×2048(V)，帧率 25 帧 

台 68  

8 900 万像素抓拍单元 

900 万像素，可覆盖 3 车道，自带 2 个 1 英

寸全局曝光 CMOS（分别接收可见光和红

外光），最大分辨率可达

4096(H)×2160(V)，帧率 25 帧 

台 21  

9 双激光检测器   套 27  

10 视频监控 
400 万星光级，内置 GPU 芯片，支持 AI 深

度学习，含安装支架 
套 37  

11 补光灯   个 190  

12 
电源线 KVVP3*2.5mm²

（抱箱到设备） 
KVVP-3*2.5 米 3825  

13 六类网线 据实计量 米 3825  

14 
补光灯控制线

RVVP2*1.5mm² 
RVVSP-2*1.5，据实计量 米 2850  

15 交调终端 含机箱 台 44  

16 硬盘（2*8T)   套 31  

17 硬盘（2*10T)   套 7  

18 硬盘（3*8T)   套 3  

19 安全网关   个 39  

20 标志牌 0.9m*0.6m，附着安装 个 102  

21 智能运维机箱 内置接入交换机、防雷器 个 46  

22 VPN 专线 20M 带宽 条 48  

23 智能电表   项 38  

24 
供电主干线缆 YJV-

2*10mm² 
YJV-2*10，穿管敷设，据实计量 米 8000  

25 PEφ50 直径 50，据实计量 米 8000  

26 安装调试费   项 52  

27 系统调试费   项 1  

28 手井     45  

具体建设点位信息及现状情况如下所示： 
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表 5-4 郑州市普通国省道多功能交调站点位布局表（新建） 

序号 县名称 路线编码 起点桩号 止点桩号 建设性质 路段断面形式 经度 纬度 站点类型 供电方式 

1 巩义市 G207 2070.047 2072.264 新建 双向 4 车道 112.868687 34.625949 Ⅱ-3 市电 

2 巩义市 G207 2072.264 2075.392 新建 双向 2 车道 112.879106 34.595475 Ⅱ-3 市电 

3 巩义市 S235 80.878 88.561 新建 双向 2 车道+硬路肩 113.006251 34.707178 Ⅱ-3 市电 

4 巩义市 G310 657.988 660.263 新建 双向 4 车道+非机动车道 113.233748 34.732463 Ⅱ-3 市电 

5 巩义市 G310 660.263 665.175 新建 双向 2 车道+硬路肩 113.201478 34.708522 Ⅱ-3 市电 

6 巩义市 G310 672.7 674.744 新建 双向 2 车道+硬路肩 113.086072 34.717743 Ⅱ-3 市电 

7 巩义市 G310 681.321 685.731 新建 双向 2 车道+硬路肩 113.039402 34.737182 Ⅱ-3 市电 

8 巩义市 G310 685.731 689.307 新建 双向 6 车道+非机动车道 113.028017 34.730396 Ⅱ-3 市电 

9 荥阳市 G234 1230.376 1234.043 新建 双向 6 车道+硬路肩 113.361325 34.819923 Ⅱ-3 市电 

10 荥阳市 G234 1244.857 1250.59 新建 双向 6 车道+硬路肩 113.353513 34.800932 Ⅱ-3 市电 

11 荥阳市 G234 1250.59 1254.913 新建 双向 6 车道+硬路肩 113.330354 34.736316 Ⅱ-3 市电 

12 荥阳市 G234 1259.379 1271.789 新建 双向 6 车道+硬路肩 113.319851 34.673722 Ⅱ-3 市电 

13 新密市 G343 876.086 879.312 新建 双向 4 车道+硬路肩 113.486865 34.406986 Ⅱ-3 市电 

14 登封市 G207 2103.809 2107.669 新建 双向 2 车道 112.860074 34.423945 Ⅱ-3 市电 
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序号 县名称 路线编码 起点桩号 止点桩号 建设性质 路段断面形式 经度 纬度 站点类型 供电方式 

15 登封市 G207 2107.669 2112.629 新建 双向 2 车道 112.871427 34.390399 Ⅱ-3 市电 

16 登封市 G234 1289.305 1295.951 新建 双向 2 车道+硬路肩 113.288744 34.45063 Ⅱ-3 市电 

17 登封市 G343 904.511 906.706 新建 双向 4 车道+硬路肩 113.217574 34.405933 Ⅱ-3 市电 

18 登封市 G343 931.799 936.296 新建 双向 4 车道+硬路肩 112.921947 34.367473 Ⅱ-3 市电 

19 登封市 G343 936.296 939.352 新建 双向 4 车道+硬路肩 112.891583 34.372244 Ⅱ-3 市电 

20 登封市 G343 942.144 946.823 新建 双向 4 车道+硬路肩 112.828305 34.386117 Ⅱ-3 市电 

21 中牟县 S314 221.125 224.963 新建（韩庄） 双向 6 车道+硬路肩 114.109623 34.767632 Ⅱ-3 市电 

22 中牟县 G310 556.298 561.685 新建（板桥） 双向 2 车道+非机动车道 114.098593 34.737339 Ⅱ-3 市电 

23 中牟县 G310 575.355 588.841 新建（白沙） 双向 8 车道 113.91067 34.712648 Ⅱ-3 市电 

24 巩义市 G310 694.769 698.645 新建（芝田） 双向 6 车道+硬路肩 112.928354 34.698373 Ⅱ-3 市电 

25 荥阳市 G310 635.277 649.342 新建（任庄） 双向 2 车道+硬路肩 113.348888 34.765661 Ⅱ-3 市电 

26 新密市 S317 374.558 380.589 新建（湾子河） 双向 4 车道+硬路肩 113.373353 34.501513 Ⅱ-3 市电 

27 新密市 S317 352.894 364.09 新建（观音堂） 双向 2 车道+硬路肩 113.537837 34.524747 Ⅱ-3 市电 

28 登封市 S234 192.277 198.743 新建（郭家沟） 双向 4 车道+硬路肩+单侧非机动车道 112.993312 34.41548 Ⅱ-3 市电 

29 登封市 S234 198.743 214.315 新建（安庄） 双向 2 车道+硬路肩 112.938645 34.325018 Ⅱ-3 市电 
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表 5-5 郑州市普通国省道多功能交调站点位布局表（融合） 

序号 县名称 路线编码 起点桩号 止点桩号 建设性质 类型 路段断面形式 经度 纬度 站点类型 

1 上街区 G310 649.342 651.768 融合 双向卡口 双向 2 车道+硬路肩 113.307342 34.775823 Ⅱ-1 

2 上街区 G310 651.768 654.094 融合 双向非现场 双向 2 车道+硬路肩 113.252634 34.765478 Ⅱ-5 

3 中牟县 S225 266.955 270.111 融合 双向卡口 双向六车道 114.018107 34.682222 Ⅱ-1 

4 中牟县 G310 561.685 566.261 融合 （新建Ⅰ类） 双向四车道 114.060210 34.730274 Ⅰ 

5 中牟县 G310 566.261 575.355 融合 双向卡口 双向 2 车道+非机动车道 114.044679 34.732909 Ⅱ-1 

6 巩义市 G207 2075.392 2079.681 融合 双向卡口 双向 2 车道 112.869149 34.564287 Ⅱ-1 

7 巩义市 G310 654.094 657.988 融合 双向非现场 双向 2 车道+硬路肩 113.247453 34.756483 Ⅰ 

8 巩义市 G310 665.175 669.231 融合 双向卡口 双向 2 车道+硬路肩 113.178348 34.703624 Ⅱ-1 

9 巩义市 G310 674.744 681.321 融合 非现场 双向 2 车道+硬路肩 113.05463 34.727272 Ⅰ 

10 巩义市 G310 689.307 694.769 融合  双向 6 车道+硬路肩 112.980208 34.698296 Ⅱ-3 

11 巩义市 G310 700.557 705.058 融合 非现场 双向 6 车道 112.871827 34.688792 Ⅰ 

12 新密市 G234 1277.615 1282.734 融合 （新建Ⅰ类） 双向四车道 113.309876 34.518874 Ⅰ 

13 新密市 G234 1282.734 1286.067 融合 单向非现场 双向 2 车道+非机动车道 113.312698 34.482678 Ⅱ-1 

14 新密市 S227 278.644 285.354 融合 单向非现场 双向 8 车道 113.641399 34.480842 Ⅱ-1 
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序号 县名称 路线编码 起点桩号 止点桩号 建设性质 类型 路段断面形式 经度 纬度 站点类型 

15 新郑市 G343 842.158 844.324 融合 单向非现场 双向 8 车道 113.791489 34.376597 Ⅱ-1 

16 新郑市 G343 858.732 861.076 融合 双向卡口 双向 4 车道+硬路肩 113.665127 34.394673 Ⅱ-1 

17 新郑市 G343 861.076 867.131 融合 车牌识别+视频监测 双向 4 车道+硬路肩 113.631638 34.393724 Ⅱ-1 

18 登封市 S235 122.407 125.749 融合 双向卡口 双向 6 车道 113.142486 34.483448 Ⅱ-1 

19 登封市 G207 2112.629 2122.256 融合 车牌识别+视频监测 双向 2 车道+硬路肩 112.907093 34.323758 Ⅰ 

20 登封市 G207 2122.256 2124.361 融合 车牌识别+视频监测 双向 2 车道+硬路肩 112.907073 34.32373 Ⅰ 

21 登封市 G343 920.033 928.741 融合 车牌识别+视频监测 双向 4 车道+硬路肩 113.011936 34.384416 Ⅱ-1 

22 登封市 G343 928.741 931.799 融合 （新建Ⅰ类） 双向四车道+硬路肩 112.967776 34.375008 Ⅰ 

23 登封市 G343 946.823 952.253 融合 车牌识别+视频监测 双向 4 车道+硬路肩 112.771404 34.409874 Ⅱ-1 
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5.2.1 新建交调站点 

1、巩义市 G207（2070.047- 2072.264） 

新建点位位于巩义市鲁庄镇敬老院附近。所在路段为双向四车道，路面宽度 18.2 米。道路

两侧为排水渠。 

  

2、巩义市 G207（2072.264- 2075.392） 

新建点位位于后林村村民委员会附近。所在路段为双向二车道，路面宽度 9米。 

  

3、巩义市 S235（80.878-88.561） 

新建点位临近天琪酒店、中交一公局集团有限公司。所在路段为双向两车道+硬路肩，道路

两侧为绿化带。 

  

4、巩义市 G310（657.988- 660.263） 

新建点位位于小里河桥附近。所在路段为双向四车道+非机动车道，道路两侧为绿化带+

人行道。 

  

5、巩义市 G310（660.263- 665.175） 

新建点位位于巩义兆丰耐火材料公司附近。所在路段为双向二车道+硬路肩，路面宽度

16.5米，道路两侧均有排水沟，外侧绿化带中一侧有国防光缆。 
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6、巩义市 G310（672.7- 674.744） 

新建点位位于红旗公司救护队附近。所在路段为双向二车道+硬路肩，外侧绿化带内有电

线杆。 

  

7、巩义市 G310（681.321- 685.731） 

新建点位临近村庄。所在路段为双向二车道+硬路肩，道路两侧为绿化带。 

  

8、巩义市 G310（685.731- 689.307） 

新建点位位于白河加油站附近。所在路段为双向六车道+非机动车道，单侧道路宽度 18

米，中央隔离带为绿化带+护栏。考虑该处道路断面情况，设置两套双激光检测器。 

  

9、荥阳市 G234（1230.376- 1234.043） 

新建点位位于上跨科技大道下桥分流点附近。所在路段为双向六车道+硬路肩，中分带为

绿化带+护栏，道路沿线两侧均有乡镇住户。 

  

10、荥阳市 G234（1244.857- 1250.59） 

新建点位位于银赵寨村附近。所在路段为双向六车道+硬路肩，中分带为绿化带+护栏，

考虑利旧该处半幅门架。 
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11、荥阳市 G234（1250.59- 1254.913） 

新建点位位于侯庄附近。所在路段为双向六车道+硬路肩，中分带为混凝土护栏，道路两

侧排水渠。 

  

12、荥阳市 G234（1259.379- 1271.789） 

新建点位位于崔庙镇附近。所在路段为双向六车道+硬路肩，中分带为混凝土护栏，边坡

硬化，附近不便取电，考虑利用该处半幅门架，从现有门式情报板处取电。 

  

13、新密市 G343（876.086- 879.312） 

新建点位位于苟堂停车区（未开放）附近。所在路段为双向四车道+硬路肩，位于桥梁段

及高填方路段，取电、取网较难，考虑从临近村庄取电。 

  

14、登封市 G207（2103.809- 2107.669） 

新建点位位于赵家后村附近。所在路段为双向二车道，道路两侧为排水渠，点位位于村

庄附近，路侧有一处变压器，便于取电，取网。 

  

15、登封市 G207（2107.669- 2112.629） 

新建点位位于石道乡老庄沟村附近。所在路段为双向二车道，点位位于村庄附近，便于

取电，取网。 
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16、登封市 G234（1289.305- 1295.951） 

新建点位临近村庄住户。所在路段为双向二车道+硬路肩，道路两侧为土边坡。 

  

17、登封市 G343（904.511- 906.706） 

新建点位位于 044县道附近。所在路段为双向四车道+硬路肩，挖方路段，中分带为混凝

土护栏。 

  

18、登封市 G343（931.799- 936.296） 

新建点位位于范庄村附近。所在路段为双向四车道+硬路肩，中分带为混凝土护栏，道路

两侧有排水渠，外侧为绿化带，附近有一处变压器，便于取电。 

  

19、登封市 G343（936.296- 939.352） 

新建点位位于石道乡村镇附近。所在路段为双向四车道+硬路肩，中分带为混凝土护栏，

路侧为绿化带，再外侧为住户门口的辅路。 

  

20、登封市 G343（942.144- 946.823） 

新建点位位于于石道乡海渚村附近。所在路段为双向四车道+硬路肩，中分带为混凝土护

栏，路侧为绿化带，再外侧为住户门口的辅路。 
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21、中牟县 S314（221.125- 224.963）韩庄 

该点位位于物流大道服务区附近，所在路段为双向六车道+硬路肩，路面宽度 36米，中分

带宽 6m。现状设备为单激光交调，安装在路侧，为市电供电方式。现状设备不符合本次交调站

升级类型功能配置要求，本次增加双激光监测器、抓拍、监控、杆件等设备。 

  

22、中牟县 G310（556.298- 561.685）板桥 

该点位位于板桥道班附近，所在路段为双向 2车道+非机动车道，现状为线圈型设备。现状

设备不符合本次交调站升级类型功能配置要求，本次增加双激光监测器、抓拍、监控、杆件等

设备。 

  

23、中牟县 G310（575.355- 588.841）白沙 

该点位位于板桥道班附近，所在路段为双向八车道，现状设备为一处双激光交调，一处单

激光交调，安装在中央隔离带，为市电供电方式。现状设备不符合本次交调站升级类型功能配

置要求，本次增加抓拍、监控、杆件等设备。 

  

24、巩义市 G310（694.769- 698.645）芝田 

该点位位于芝田道班门口，所在路段为双向四车道+硬路肩。现状设备为线圈型设备。现状

设备不符合本次交调站升级类型功能配置要求，本次增加双激光监测器、抓拍、监控、杆件等

设备。 

  

25、荥阳市 G310（635.277- 649.342）任庄 

该点位位于任庄道班门口，所在路段为双向二车道+硬路肩，现状设备为单激光交调，安装

在路侧，为市电供电方式。现状设备不符合本次交调站升级类型功能配置要求，本次增加双激

光监测器、抓拍、监控、杆件等设备。 
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26、新密市 S317（374.558- 380.589）湾子河 

该点位位于湾子河道班附近，所在路段为双向四车道+硬路肩，现状设备为单激光交调，安

装在路侧，为市电供电方式。现状设备不符合本次交调站升级类型类型功能配置要求，本次增

加双激光监测器、抓拍、监控、杆件等设备，考虑利用该处全幅门架。 

  

27、新密市 S317（352.894- 364.09）观音堂 

该点位位于观音堂道班附近，所在路段为双向二车道+硬路肩，现状设备为抓拍单元并配置

补光灯，安装在路侧，为市电供电方式。现状设备不符合本次交调站升级类型功能配置要求，

本次增加监控、服务器等设备。 

  

28、登封市 S234（192.277- 198.743）郭家沟 

该点位位于郭家沟道班附近，所在路段为双向 4车道+硬路肩+单侧非机动车道，现状为线

圈型设备。现状设备不符合本次交调站升级类型功能配置要求，本次增加抓拍、监控、杆件等

设备。 

  

29、登封市 S234（198.743- 214.315）安庄 

该点位位于安庄道班附近，所在路段为双向 2车道+硬路肩，路面宽度 14.5米，现状设备

为单激光交调（已损坏）。现状设备不符合本次交调站升级类型功能配置要求，本次增加抓拍、

监控、杆件等设备。 



郑州市 2026 年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目                                                                                                         设计说明 

 

河南省中工设计研究院集团股份有限公司                                                                                                                                25 

  

5.2.2 融合点位 

1、上街区 G310（649.342-651.768） 

现状为双向卡口，位于上街区与荥阳市区界，所在路段为双向二车道+硬路肩，为市电供电。

本次新增杆件、监控球机等设备，利旧现有杆件设备、供电设施。 

  

2、上街区 G310（651.768- 654.094） 

现状为双向非现场执法治超点位，所在路段为双向二车道+硬路肩。本次新增终端服务器、

标志牌、VPN专线等，利用现有供电设施。 

  

3、中牟县 S225（266.955- 270.111） 

现状为双向卡口，位于中牟县公路局附近，郑民高速上跨桥桥下，所在路段为双向六车道

+非机动车道。本次新增监控球机、终端服务器、气象检测器等设备，利旧现有供电设施。 

 

4、中牟县 G310（561.685—566.261）K564.155 

无双向非现场执法治超点位，本次在 K564.155位置建设Ⅰ类交调站，双向四车道，道路宽

度 14m。本次增加抓拍、杆件等。 

5、中牟县 G310（566.261-575.355） 

现状为双向卡口，位于城关道班附近，所在路段为双向二车道+非机动车道。本次新增杆件、

监控球机等设备，利旧现有供电设施。 
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6、巩义市 G207（2075.3925- 2079.681） 

现状为双向卡口，位于洛阳偃师区界附近，所在路段为双向两车道。本次新增立杆、监控

球机等设备，利用现有供电设施。 

  

7、巩义市 G310（654.094- 657.988）K657+200 

现状为非现场执法治超点位，位于草店村附近，所在路段为双向二车道+硬路肩。本次按照

Ⅰ类交调站功能要求建设，新增终端服务器、标志牌、VPN专线等，利用现有供电设施。 

  

8、巩义市 G310（665.175- 669.231） 

现状为双向卡口，位于附近，所在路段为双向二车道+硬路肩。本次增加立杆、监控球机等

设备，利用现有供电设施。 

  

9、巩义市 G310（674.744- 681.321） 

现状为单向非现场执法治超点位，位于桥沟村附近，所在路段为双向两车道+硬路肩。本次

按照Ⅰ类交调站功能要求建设，新增一侧抓拍、终端服务器、标志牌、VPN 专线等，利用现有

供电设施。 

  

10、巩义市 G310（689.307- 694.769） 

现状为双向非现场执法治超点位（未启用），区间内该点位附近有一轴一廊项目建设Ⅰ类

交调站，本次选择与一轴一廊建设点位进行融合，所在路段为双向六车道+硬路肩。本次新增双

激光检测器。 
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11、巩义市 G310（700.557- 705.058） 

现状为非现场执法治超点位，所在路段为双向六车道。本次按照Ⅰ类交调站功能要求建设，

新增一侧抓拍、终端服务器、标志牌、VPN 专线等，利用现有供电设施。 

  

12、新密市 G234（1277.615-1282.734）K1281+210 

无融合双向卡口点位，本次在 K1281+210 位置建设Ⅰ类交调站，双向四车道，点位临近一

处变压器。本次增加杆件、抓拍、交调终端等。 

13、新密市 G234（1282.734-1286.067）K1285+45 

现状为单向非现场执法治超点位，所在路段为双向二车道+非机动车道。本次新增抓拍、监

控球机、终端服务器、杆件等设备，利用现有供电设施。 

  

14、新密市 S227（278.644-285.354）K283+66 

现状为单向非现场执法治超点位，所在路段为双向八车道。本次新增抓拍、监控球机、终

端服务器、杆件等设备，利用现有供电设施。 

  

15、新密市 G343（842.158-844.324）K844+002 

现状为单向非现场执法治超点位，所在路段为双向八车道。本次新增抓拍、监控球机、终

端服务器、杆件等设备，利用现有供电设施。 
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16、新郑市 G343（858.732-861.076）K858+506 

现状为门架式双向卡口，所在路段为双向四车道+硬路肩。本次新增杆件、监控球机等设备，

利旧现有供电设施。 

  

17、新郑市 G343（861.076-867.131）K861+566 

现状为车牌识别和视频监测，为市电供电方式，所在路段为双向四车道+硬路肩。本次增加

终端服务器、标志牌等，利用现有供电设施。 

  

18、登封市 S235（122.407-125.749） 

现状为双向卡口，所在路段为双向六车道。本次新增杆件、监控球机等设备，利用现有供

电设施。 

  

19、登封市 G207（2112.629-2122.256）K2120+571 

现状为车牌识别和视频监测，为市电供电方式，所在路段为双向二车道+硬路肩，现状设备

为单侧视频。现状设备不符合本次交调站升级类型功能配置要求。本次按照Ⅰ类交调站功能要

求建设，增加抓拍、终端服务器、杆件等，利用现有供电设施。 

  

20、登封市 G207（2122.256-2124.361）K2123+42 

现状为车牌识别和视频监测，为市电供电方式，所在路段为双向二车道+硬路肩，现状设备

为单侧视频。现状设备不符合本次交调站升级类型功能配置要求。本次本次按照Ⅰ类交调站功

能要求建设，增加抓拍、终端服务器、杆件等，利用现有供电设施。 
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21、登封市 G343（920.033-928.741） 

现状为门架式车牌识别和视频监测，为市电供电方式，所在路段为双向四车道+硬路肩。本

次增加终端服务器、标志牌等，利用现有供电设施。 

  

22、登封市 G343（928.741- 931.799）K930+700 

无融合双向卡口点位，本次在 K930+700 位置建设Ⅰ类交调站，点位位于大金店金西村附

近，标准双向四车道+硬路肩。本次增加抓拍、杆件等。 

  

23、登封市 G343（946.823- 952.253） 

现状为门架式车牌识别和视频监测，为市电供电方式，所在路段为双向四车道+硬路肩。本

次增加终端服务器、标志牌等，利用现有供电设施。 

  

5.3 供电方案 

本项目设计范围为普通国道，为保证外场设备供电的稳定性和可靠性问题，本次设计交调

站采用市电供电方案。 

对于改造的交调站点，复核原负荷，尽量利用原电源点。 

对于新增的交调站点，后期项目实施过程中，电源从检测区域附近选定，供电电源应尽量

保持稳定，选择较为固定的场所，如养护道班、停车场、加油站、学校、村庄等场所；需建设

单位从中协调，签订相关用电协议，本次在工程量上预留相应外接电工程量。 
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多功能交调站到就近可靠电源之间敷设主干电缆选用 YJV 电缆穿 PEφ50 保护管，电缆沿

公路土路肩进行敷设，电缆拐角及分支处可设置接线手井满足穿线需求；选型应满足压降要求，

同时考虑站点远期扩展其他监控设备的需求。电缆确需过现状道路，可采用水平定向钻施工。

交调站设备至机箱处电缆选用 KVVP-3×2.5 电缆沿杆件进行敷设。 

交调站点两侧设置立杆时，应对称布设，电源从引电点接入一侧机箱后，通过杆件引入至

另一侧设备。 

5.4 网络传输方案 

本项目数据传输主要为外场交调站点到各地市数据中心和河南省智慧交通服务云平台的

传输，传输内容主要为交通量数据、车牌识别数据、图片、监控视频等。 

本次交调站点的视频格式比特率按照 4Mbps，一个交调站点有 1 台摄像机，上行带宽最少

需要 4Mbps；同时考虑到有部分数据、图片上传，为后期进行预留，本次上行带宽采用 20Mbps。 

本项目优先采用租用运营商 VPN 专线方式进行传输。 

5.5 存储方案 

现场设备获取的车牌图片、车牌识别数据按 5 分钟周期自动汇总，同时传输至各地市数据

中心和河南省智慧交通服务云平台进行存储。各地市数据中心和河南省智慧交通服务云平台通

过数据接口访问调取视频数据，不再存储视频。 

现场抓拍设备获取的车牌图片、结构化数据、视频数据同时在前端配备硬盘存储，其中车

牌图片存储不少于 6个月，结构化数据存储不少于 5年，视频数据存储不少于 3个月。 

（1）视频存储计算过程： 

抓拍单元和视频分析摄像机的图像一并存储，统一按照 4M1080P 格式的码流进行存储，

存储时间要求不低于 90 天。 

视频码流按 4Mbps（1080P）计算： 

单路视频每秒存储量：4÷8=0.5MB/s 

单日存储容量:0.5×86400÷1024=42.1875GB 

90 天存储容量:42.1875×90÷1024=3.705TB 

3 路视频 90 天存储容量：3.705×3=11.115TB 

（2）图片存储 

站点设置的抓拍单元对每一辆过往车辆抓拍一张图片，并按抓拍设备分辨率原图保存，在

省中心存储时间要求为不低于 1 年，存储 180 天。 

本项目抓拍图片按 1M 考虑，暂定图片存储时间为 180 天，根据各站点统计交通量，适度

考虑远期预留，单车道通行交通量按照 7000pcd/(ln·d)（不含硬路肩），单个站点 1 年图片存

储需求容量计算方式如下。 

单个站点 180 天图片存储需求容量=抓拍单元覆盖的机动车道数×7000×180×1/（1024×

1024）。 

（3）结构化数据存储 

由于结构化数据占存储容量较小，因此不再为其单独考虑存储，配置硬盘时向上取一定冗

余。 

表 5-6 交调站点前端硬盘配置表 

序

号 
断面形式 

抓拍

单元 
视频 

视频存储

需求

（T） 

车道

数 

图片存

储需求

（T） 

结构化

数据

（T） 

存储需求

（T） 
配置 

1 简易双向两车道 2 1 11.13 2 2.404 0 13.534 2*8T 

2 
标准双向两车道+两

侧非机动车道 
2 1 11.13 2 2.404 0 13.534 2*8T 

3 简易双向四车道 2 1 11.13 4 4.808 0 15.938 2*8T 

4 
标准双向四车道+两

侧非机动车道 
2 1 11.13 4 4.808 0 15.938 2*8T 

5 简易双向六车道 2 1 11.13 6 7.212 0 18.342 2*10T 

6 
标准双向六车道+两

侧非机动车道 
4 1 11.13 6 7.212 0 18.342 2*10T 

7 简易双向八车道 4 1 11.13 8 9.616 0 20.746 3*8T 

8 
标准双向八车道+两

侧非机动车道 
4 1 11.13 8 9.616 0 20.746 3*8T 

5.6 标志标牌布设 

根据部级文件要求，升级存量交通调查站和新建多功能交通调查的突出位置均应设置公路

交调标志，公路交调标志的设置，应符合《道路交通标志和标线第 2 部分：道路交通标志》
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(GB5768.2-2022)和《公路交通标志和标线设置规范》(JTGD82.-2009)的规定，满足规范性、系

统性和醒目性的要求，且不应影响其他公路交通标志的信息传递及设置。 

本次设计在每个自动化交调站点双向均设置 1 套标志标牌,标志标牌采用附着式安装，标牌

显示内容如下所示。 

 

5.7 设备技术要求 

由于电子产品更新换代较快，项目实施时各设备的技术指标不应局限于本设计要求，而应

以当前主流配置为主。 

5.7.1 车牌识别设施 

（1）车牌识别摄像机 

a）数据采集要求 

Ⅱ类多功能交通调查站应按照行驶方向、分车道采集单个机动车车牌车型数据，能够按 5

分钟周期自动汇总交通流量。依据《公路交通情况调查设备第 1 部分：技术条件》（JT/T1008.1-

2015），自动汇总交通量准确率≥95%。 

b）车辆特征识别功能和指标 

⚫ 应具备交通量调查车型车牌自动识别能力，能识别《中华人民共和国机动车号牌》

（GA36-2018）中要求的所有类型号牌；系统应能识别 GA 36-2018 表 1 中规定的大型汽车号

牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、使馆汽车号牌、

领馆汽车号牌、港澳入出境车号牌、教练汽车号牌、警用汽车号牌等种类号牌，以及军队、武

警汽车号牌。 

⚫ 应具备对交通量调查车型自动识别能力。可以分别有效识别中小客车、小型货车、大客

车、中型货车、大型货车、特大型货车、集装箱车等，并支持摩托车等车型的识别。 

⚫ 机动车捕获率≥99%，机动车车牌日间识别准确率≥95%、夜间识别准确率≥90%。 

⚫ 机动车车型，单类车型数据精度应不小于 90%。 

⚫ 支持牛眼灯下的车牌识别，捕获率≥99%，准确率≥95%。 

⚫ 具备强光抑制功能，夜间能准确识别车牌、颜色、车型等车辆特征。 

c）字符叠加功能 

⚫ 车辆抓拍的图片应叠加显示前端设备信息，包括前端设备所在普通公路路段名称、服务

区名称、进/出口方向、抓拍时间等信息； 

⚫ 文字信息显示布局，应注意字符与左、上、右、下各边缘留出一个汉字的距离； 

⚫ 字体选用“宋体”，颜色应选用“自动黑白”或者“白色字体黑色描边”模式； 

⚫ “道路名称”填写简称，行车方向按桩号变化方向标注； 

⚫ 时间信息填写抓拍日期和时间，应显示为“XXXX 年 XX 月 XX 日 XX：XX：XX”或

“XXXX-XX-XX XX：XX：XX”格式； 

⚫ 预留显示区预留备用。 

d）时钟同步 

⚫ 支持远程校时功能，从省中心时钟同步服务器获取时钟同步信息； 

⚫ 车辆抓拍单元内嵌实时时钟，作为备用时钟。 

①500 万像素车辆抓拍单元 

⚫ 采用 500 万像素高帧率彩色高清智能摄像机，配置全局曝光 CMOS，最大分辨率可达

2448(H)×2048(V)，帧率 25 帧，可识别可见光和红外光。 

⚫ 镜头规格：25 毫米 

⚫ 通讯接口：不少于 2 个 RS-485 接口，1 个 RS-232 接口，2 个 RJ45 10M/100M/1000M 

自适应以太网口 

⚫ 图片分辨率：2448(H)×2048(V) 

⚫ 图片格式：JPEG 

⚫ 传输接口：RJ45，100M/1000M 自适应，以太网； 

⚫ 网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；TCP； UDP；ARP；RTP ；RTSP；RTCP； 



郑州市 2026 年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目                                                                                                         设计说明 

 

河南省中工设计研究院集团股份有限公司                                                                                                                                32 

FTP；SFTP；DHCP；等 

⚫ 平均无故障时间：MTBF ≥ 30000h； 

⚫ 防护等级：IP55 

⚫ 功耗：≤ 30W（含温控模块）； 

⚫ 具备较好的电源适应性，电压在 100VAC～240VAC 范围内变化时，设备可正常工作； 

⚫ 工作环境温度：-40℃～70℃；  

⚫ 工作环境相对湿度：＜95%。 

⚫ 支持在线升级，动态加载，期间业务不中断； 

⚫ 支持上电自动开机和远程硬重启； 

⚫ 智能报警功能：IP 地址冲突、存储卡满； 

⚫ 安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材。 

⚫ 包含 3 年的数据校准和固件免费升级费用。 

②900 万像素车辆抓拍单元 

⚫ 采用 900 万像素高帧率彩色高清智能摄像机，配置全局曝光 CMOS，最大分辨率可达

4096(H)×2160(V)，帧率 25 帧，可识别可见光和红外光。 

⚫ 镜头规格：25 毫米； 

⚫ 通讯接口：不少于 2 个 RS-485 接口,1 个 RS-232 接口,2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适

应以太网口； 

⚫ 图片分辨率：4096(H)×2160(V)； 

⚫ 图片格式：JPEG； 

⚫ 传输接口：RJ45,100M/1000M 自适应，以太网； 

⚫ 网络协议：IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；TCP；UDP；ARP；RTP；RTSP；RTCP；FTP；

SFTP；DHCP 等； 

⚫ 平均无故障时间：MTBF≥30000h； 

⚫ 防护等级：IP55； 

⚫ 功耗：≤30W（含温控模块）； 

⚫ 具备较好的电源适应性，电压在 100VAC～240VAC 范围内变化时，设备可正常工作； 

⚫ 工作环境温度：-40℃～70℃； 

⚫ 工作环境相对湿度：＜95%。 

⚫ 支持在线升级，动态加载，期间业务不中断； 

⚫ 支持上电自动开机和远程重启； 

⚫ 智能报警功能：IP 地址冲突、存储卡满； 

⚫ 安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。 

⚫ 包含 3 年的数据校准和固件免费升级费用。 

（2）环保暖光红外一体化补光灯 

⚫ 具备 LED 光源(一级频闪)，抓拍补光不炫目，亮度、色温应符合 GA/T1202-2022《交通

技术监控成像补光装置通用技术条件》； 

⚫ LED 频闪支持频率及占空比保护功能，发光角度 10°； 

⚫ 可覆盖 1 个车道； 

⚫ 支持超速连拍； 

⚫ 结构采用 IP55 设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘； 

⚫ 支持亮度等级可设置； 

⚫ 抓拍补光同步：支持抓拍同步补光功能； 

⚫ 平均无故障时间：MTBF≥30000h； 

⚫ 防护等级：IP55； 

⚫ 供电电压及适应范围：AC220V±20%； 

⚫ 功耗：≤48W； 

⚫ 工作环境温度：-40℃～70℃； 

⚫ 安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。 

（3）交调终端 

1）功能要求 

⚫ 具备多传感器检测目标融合功能，同个站点具备车牌与称重、车辆、气象监测数据、激

光数据、毫米波等数据的关联功能； 

⚫ 具备将非现场执法站点采集的轴数、额定载荷参数等数据转换为交调车型数据的功能； 

⚫ 具备按照《公路交通情况调查设备第 2 部分：通信协议》（JT/T 1008.2-2015）单车数

据和图像上传的要求上传数据； 
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⚫ 多功能交通调查站应按照行驶方向、分车道采集单个机动车车牌数据，能够按 5 分钟

周期自动汇、实时回传总交通流量，功能，支持有线或无线方式传输。 

⚫ 依据《公路交通情况调查设备 第 1 部分：技术条件》（JT/T 1008.1—2015），自动汇

总交通量准确率≥95%。 

⚫ 具备交通量调查数据的整合、存储、上传功能；交通量数据实时上传数据服务中心，且

具备断网续传功能； 

⚫ 通信异常时，应能将未及时上传的数据进行存储。通信恢复后，将通信中断期间保存的

数据顺序传输至数据平台。 

⚫ 当断电后恢复至正常供电时，设备应能自行恢复至正常工作状态，设备内存储的数据应

无丢失。 

⚫ 具备自动校时功能。 

2）设备参数 

⚫ 可配置多种字符叠加、图片合成模式； 

⚫ 硬盘存储不少于 3 个 SATA 接口，单 SATA 接口可支持不低于 8TB 容量硬盘； 

⚫ 内置不少于 4 个 100M 网口，可方便接入 IP 摄像机与激光单元； 

⚫ 内置 2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，2 个千兆 SFP 光纤接口； 

⚫ 支持不少于 8 路视频相机或抓拍设备接入； 

⚫ 视频录像 支持录像存储功能，存储时长根据设定的码流大小和配置的硬盘容量确定上

传支持交通数据断点续传和手动重传功能； 

⚫ 网络设置支持设置双网段 IP ； 

⚫ 工作环境温度：-40℃～70℃；  

⚫ 工作湿度 10%～90%。  

5.7.2 监控摄像机（400万星光级全彩球型一体机(含事件分析)） 

基本指标： 

⚫ 星光级图像传感器； 

⚫ 分辨率不低于 400 万像素； 

⚫ 摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸； 

⚫ 内置 GPU 芯片，支持 AI 深度学习算法； 

⚫ 摄像机内置镜头，支持不低于 32 倍光学变倍，镜头最大焦距不小于 192mm； 

⚫ 自带雨刷； 

⚫ 水平范围：360°，垂直范围：-20°-90°(自动翻转)； 

⚫ 内置北斗卫星定位模块和电子罗盘，支持将视场角、镜头指向、安装位置经纬度等信息

上传中心管理平台； 

⚫ 视频输出支持 2592×1520@30fps，2048×1536@30fps，分辨力不小于 1600 线； 

⚫ 红外距离不小于 300 米； 

⚫ 支持最低照度可达彩色 0.0002Lux，黑白 0.0001Lux； 

⚫ 支持采用 H.264、MJPEG、H.265 视频编码标准； 

⚫ 具备字符、标签叠加功能； 

⚫ 具备北斗校时功能，支持远程校时功能； 

⚫ 支持设置预置位，可按照所设置的预置位完成自动巡航路径，每条巡航路径可设置预置

点； 

⚫ 具备较好防护性能，支持 IP55；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电 20KV，接触放

电 10KV，15KV 防浪涌； 

⚫ 具备较好的电源适应性，电压在 AC24V±10%或 DC24V±10%范围内变化时，设备可

正常工作； 

⚫ 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃到 70℃。 

功能指标： 

⚫ 可直接分析路段各车道占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标； 

⚫ 具备视频事件检测功能，包括：车辆驶出道路、停车、车辆超速、车头时距过小、车辆

异常慢行、车辆逆行、交通拥堵、交通事故、抛撒物、路面破损、养护施工等；并且在多种事

件并发情况下，能够根据优先级的设置分级处理和报警，防止对同一事件重复报警。指标要求：

各类事件识别准确率不低于 95%； 

⚫ 支持平均速度、车头时距、车头间距、车道占有率、排队长度统计。 

5.7.3 智能运维机箱 
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⚫ 箱体采用优质冷轧钢板，厚度不小于 1.2mm，具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力； 

⚫ 应有可控电源输出接口：5 组 AC220V 输出电源，4 组 DC12V电源输出； 

⚫ 市电供电异常时，具备断路保护功能；电源输出具有过流、短路保护功能； 

⚫ 支持对网络故障或供电故障进行区分并上报，并可区分供电故障类型（市电掉电、漏

电掉电、短路掉电）； 

⚫ 采用 TCP/IP 等网络协议，实现平台管理系统对多台设备箱的远程实时管理，应支持 

ICMP、ARP、UDP、TCP 等多种协议 WEB远程访问； 

⚫ 内置嵌入式软件，采集设备运行参数和环境状态参数，并能定时上报管理系统，支持 

WEB 远程访问，对智能化设备箱相关参数进行修改及远程程序升级更新； 

⚫ 具备自动重合闸功能、具备断电重启能力； 

⚫ 具备设备工况自检能力； 

⚫ 具备故障采集光纤传输模块：嵌入工业以太网交换机，支持 2 个 SFP 光接口（不含 

SFP 光模块），8 个下行 10/100/1000Base-Tx，具有状态信息采集及故障自动诊断功能。 

⚫ 网口具有防雷装置； 

⚫ 智能设备箱应内置死机监控功能，当监测到设备箱死机，应具有自动重启、远程复位

操作功能。重启时间段并可以设定； 

⚫ 智能设备箱应具有报警功能：当设备箱内温度过高、输入输出电压异常、风扇开启、

断网、箱门打开的情况下，可通过管理软件以语音和弹出界面方式进行报警提示； 

⚫ 具备 4G/5G路由器及局域网穿透功能，便于远程运维； 

⚫ 具备微信状态推送功能； 

⚫ 应具有照明灯功能：打开设备箱箱门照明灯应自动开启； 

⚫ 支持一键解除报警功能、水浸监测、烟雾监测、雷击监测及三色工作状态指示灯等； 

⚫ 工作温度 ：-40℃～70℃； 

⚫ 箱体防护等级：≥IP65。 

5.7.4 安全网关（外场终端） 

（1）硬件参数 

⚫ 配置≥4个电口；支持 IPSEC VPN 功能； 

⚫ 工业级设备，工作温度:-40～70℃； 

⚫ 配置≥10个资产管理授权； 

⚫ 吞吐量≥400Mbps，最大并发 50万，每秒新建 6000；最大终端接入管控数量≥10

个，纯视频终端（4M）管控数量≥10个；三年质保和升级服务。 

（2）功能指标 

⚫ 支持资产管理，资产识别； 

⚫ 支持资产准入控制、支持防护弱口令、高危漏洞、高危端口； 

⚫ 支持资产仿冒控制，非法外联功能； 

⚫ 支持信息统计，对网络流量的异常特征检测结果的图表展示，告警统计等； 

⚫ 支持物联网资产多维度统计分析展示； 

⚫ 支持 5元组访问控制。 

5.7.5 多功能激光交调设备 

（1）功能要求 

⚫ 全天候、全时段稳定工作能力：多功能激光交调设备通过激光扫描技术实现高精度车

辆三维感知，可全天候、全时段实现道路交通数据的精准采集、分析、存储与后台数据交

互； 

⚫ 车辆高精度精准识别分型功能：准确区分不同类型车辆，满足交通运输部规 9种车型

识别要求，识别范围最高 8车道； 

⚫ 高精度、非接触式的多参数测量：实现 5分钟道路分方向分车型的交通流量精准采

集，还可采集车速、车头时距、车头间距和时间占有率，稳定性高，有效避免漏检和误检。 

（2）设备参数 

⚫ 激光波长：905nm； 

⚫ 测量范围：≤60m； 

⚫ 扫描频率：最大：100Hz； 

⚫ 扫描角度：最大：270°； 

⚫ 测距误差：≤±30mm； 

⚫ 激光防护等级：I级（人眼安全）； 
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⚫ 防护等级：IP68； 

⚫ 工作温度：-55°~ 80°； 

⚫ 角度分辨率：≤0.5； 

⚫ 工作电压：24V±5V； 

⚫ 功耗：4W-15W（含加热）； 

⚫ 平均无故障时间：50000 小时。 

5.8 电力电缆 

电力电缆：产品满足 GB12706 标准。其芯线之间、芯线对地之间的绝缘电阻用 1000V 兆欧

表测，保证温度在 20℃时，不小于 50 兆欧/公里。 

电力电缆直埋及穿管敷设要求： 

（1）敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。 

（2）电力电缆采用穿管敷设方式，电力电缆沿道路右侧敷设，遇到与其他控制电缆平行或

交叉敷设的情况，应严格按照《电缆线路施工及验收技术规范》中明确的各电缆之间的距离进

行敷设。 

（3）电缆敷设时应满足电缆最小弯曲半径的要求（R≥20D，D 为电缆外径）。 

（4）在电缆终端头、电缆接头、拐弯处及手孔等地方，电缆上应装设标志牌。 

（5）直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒（环氧树脂接头盒除外）。位于冻土

层内的保护盒，盒内宜注以沥青。 

（6）电缆进入电缆沟、竖井、建筑物、盘（柜）以及穿入管子时，出入口封闭，管口密封。 

5.9 防雷接地要求 

（1）接地系统 

 ①所有外场设施独立安装接地系统，接地网必须把所有杆件及机箱接地端子连接在一起。 

 ②沿路肩每隔 5 米设一垂直接地极，过路管两边各设一根接地极，接地极采用 50×50×

5（L=2500mm）热镀锌角钢，接地极垂直打入地下（其顶部埋深大于 1 米），并与接地带用 50

×5热镀锌扁钢焊接连通，焊接部位须进行防腐处理。 

 ③视频监控、车牌识别系统可系统联合接地。 

 ④每座设备杆基础内均设置接地极，接地极采用热镀锌角钢 50×50×5（L=2500mm），用

50×5 热镀锌扁钢将接地极与砼基础配筋网及杆地极脚螺栓在地下部分全部焊接连成一电气整

体。 

（2）防雷 

 ①防雷接地与配电接地共用一个接地系统，接地电阻小于 4欧姆，施工过程中应注意：当

一部分接地装置完成混凝土浇灌后，应检测其接地电阻值，检测达不到要求时，应增设人工接

地体。 

 ②防直击雷：在结构竖杆上方设一避雷针。各系统外观要求采用金属屏蔽体保护并与结构

杆焊接连通，形成一电气整体。 

 ③防感应雷：监控机箱进出线处，装设 SPD浪涌保护器，SPD具备全保护模式，通流量为

20KVA（8/20us）。 

 接地网埋设后，需实测接地电阻，要求不大于 4欧姆，若不满足要求则根据实际情况采取

措施（外引或加降阻剂）。 

5.10 保通方案设计 

施工单位在进行道路工程施工时，须严格遵守国家及地市的交通法律法规，遵守交通部门

的监督管理，确保交通安全畅通。具体措施如下： 

1）交通安全设施及标志设置 

①按照国家及行业相关规范及标准设置交通安全设施及标志。 

②在明显位置设置施工公示牌，包括工程名称，施工单位，施工工期，联系人及联系电话

等信息。 

2）交通疏解组织协调保证措施 

①交通疏导方案须经市相关管理部门批准后方可实施。 

②交通疏导方案实施前，项目部先组织施工人员进行方案学习，并根据批准的方案进行施

工准备。 

③围挡施工前先根据疏解方案，配合相关部门做好道路减速带设置、指示牌安装等工作，

在施工范围一定路段内设置交通安全和导向疏解标志，确保交通有序，施工安全。 

④施工围挡完成后，进行下道工序施工时不得利用围挡靠立施工机械机具，堆放材料，以
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免发生意外。施工过程中随时检查围挡破损情况，对出现的围挡立柱及面板破损及时修补，确

保其安全稳定。 

⑤施工过程中及时做好应急物资的准备工作，及时掌握天气变化，若遇暴风雨天气，围挡

上预先加斜撑支撑加固，以确保安全稳定。 

⑥施工中，全力配合相关管理单位的工作，确保工程及交通疏导工作的安全顺利实施。 

5.11 设备调试 

设备调试前首先要先检查设备安装位置是否正确，是否符合安装要求，然后检查接线是否

正确、可靠，再检查设备电源是否正常，上电后设备运行是否正常，如果没有异常情况，按设

备的调试要求和调试项目进行调试。 

5.12 运行维护系统方案 

本项目维护工作主要是交调站外场设备维护。重点在于监测设备运行状态和性能，确保其

正常运作。根据本工程建设任务，建成后项目建设单位作为运维主体，主要包括站点设备、网

络、电力等维护。 

设备维护主要包括车牌识别摄像机、视频监控、抓拍单元、智能机箱、补光灯等设施的维

护。 

电力维护主要是保障站点运行期间的电力供应，避免因欠费、电缆挖断等因素导致的断电

情况。 

网络维护主要是保障站点运行期的网络接入，避免因欠费等因素出现的断网情况。 

项目同步建设智能化机箱实现设备远程管理。将建立包含日常巡检、定期保养、故障响应

等运维体系，并建立长效资金保障机制及年度绩效评估制度，确保多功能交通调查站长期稳定

运行。 

项目应满足河南交通事业发展中心《关于切实加强多功能交调站建设质里与数据质里管理

的提醒涵》的相关要求，免费运维期不低于 3年(含电费、网络传输费、设备数据校准和固件免

费升级等)，杜绝重建轻养。 

六 施工注意事项 

6.1 设备安装注意事项 

（1）具体建设点位及设备安装应避让现有设备及标志标牌，根据现场实际情况进行调整，

确保不会对原有设施造成遮挡，不影响标志视认性，保障道路通行安全。 

（2）车牌识别立杆采用镀锌八棱杆，横臂长度根据现场抓拍范围需求确定，施工前应对图

纸中立杆与现场情况进行核实，若现场情况与图纸有差异，可根据实际情况适当加长或减短横

臂长度； 

（3）补光灯的照射光斑要求满足对应抓拍单元的聚焦范围，原则上补光灯的安装位置应偏

离抓拍车道正中央，避免正向补光影响抓拍图像清晰度； 

（4）要求抓拍单元与补光灯采用卡箍方式附着于立杆横臂安装，一般要求抓拍单元安装高

度不低于 6m； 

（5）立杆具体点位可根据现场情况适当调整，抓拍的图像必须能够满足《道路车辆智能监

测记录系统通用技术条件》中的要求； 

（6）立杆前，应核对预埋螺栓规格、间距是否与立杆底板匹配； 

（7）立杆必须与预埋螺栓固定牢固，每根螺栓用 2个螺母固定，立杆安装后与地面垂直度

误差<± 2mm/m，横臂应同侧石线(或延长线)成直角(或平行)； 

（8）立杆安装就位后，立杆下部底法兰盘与基础预埋的地脚螺栓、接地扁钢可靠固定(连

接)，接地电阻 R≤4Ω。 

6.2 其它施工注意事项 

（1）建议在项目实施前期，统筹考虑施工期间的交通组织方案，应采取合适措施，尽量保

持道路通； 

（2）施工过程中应注意工程范围内是否有现状地下管线等，如给水管、排水管道等，应协

同产权单位采取适当措施加以保护或迁移； 

（3）现场点位基础位置局部有高压架空线缆、护栏等设施，施工时应注意保证安全距离； 

（4）交调站点两侧设置立杆时，应对称布设，电源从引电点接入一侧机箱后，通过杆件引

入至另一侧设备。如因现场实际情况确不能对称布设，两者应尽量缩短距离，并及时与设计单

位沟通； 
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（5）立杆安装时，应符合《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）规范要求，保

证与现状护栏的安全距离。本项目建设内容不包括波形梁护栏，针对外场设备处未设置波形梁

护栏的路段，需建设单位在后期养护工程中在设备处设置防护波形梁护栏，保障交通运行安全。 
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河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-02



工程数量表 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-02



工程数量表 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-02



工程数量表 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-02



工程数量表 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-02



交调系统示意图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-03



检测系统构成图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-04



双向两车道设备布局图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-05



双向两车道+硬路肩设备布局图（一） 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-06



复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
双向两车道+硬路肩设备布局图（二） S-06



双向四车道+硬路肩设备布局图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-07



双向四车道+非机动车道设备布局图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-08



双向六车道+硬路肩设备布局图（一） 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-09



复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目 双向六车道+硬路肩设备布局图（二） S-09



双向六车道+非机动车道设备布局图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-10



双向八车道设备布局图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-11



 监控设备传输网络图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-12



 监控设备传输网络图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-12



 监控设备传输网络图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-12



 监控设备传输网络图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-12



供电示意图(一) 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-13



供电示意图(二) 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-14



抓拍单元万向节尺寸图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-15



补光灯万向节底座孔位图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-16
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复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
 4m单悬臂结构一般构造图 S-17



清根

复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
 4m单悬臂结构一般构造图 S-17



㎡

复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目 4m单悬臂结构基础 S-18



㎡

复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目 4m单悬臂结构基础 S-18



复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
6-8m单悬臂结构一般构造图 S-19



复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
6-8m单悬臂结构一般构造图 S-19



复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
9-11m单悬臂结构一般构造图 S-20



复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
9-11m单悬臂结构一般构造图 S-20



复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目 6-11m单悬臂结构基础 S-21



m³

复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目 6-11m单悬臂结构基础 S-21



复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
12-14m单悬臂结构一般构造图 S-22



复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目 12-14m单悬臂结构一般构造图 S-22



复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目 12-14m单悬臂结构基础 S-23



m³

复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目 12-14m单悬臂结构基础 S-23



15-19m单悬臂结构一般构造图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-24



15-19m单悬臂结构一般构造图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-24



15-19m单悬臂结构一般构造图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-24



15-19m单悬臂结构基础 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-25



m³

15-19m单悬臂结构基础 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-25



监控外场摄像机立杆安装图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-26



监控外场摄像机立杆安装图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-26
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监控外场摄像机基础图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-27



低压电缆保护管敷设图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-28



电缆手井作法图

II

复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-29



电力电缆过桥布设图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-30



监控外场设备基础接地设计图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-31



交调标志安装大样图 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-32



XXXXm
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让

交通安全设施图例 复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-33
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复核 审核 图号 日期设计
河南省中工设计研究院集团

股份有限公司 2026年9月
郑州市2026年普通干线公路

交通情况调查自动化观测站项目
S-34
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预 算 编 制 说 明

一、编制范围 

本文件为：郑州市 2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目详细设

计预算。 

二、编制依据 

1.《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)； 

2.《公路工程概算定额》(JTG/T 3831-2018)； 

3.《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)； 

4.《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)； 

5.中华人民共和国交通部交办公路[2016]66号文，交通运输部办公厅关于印发《公

路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知； 

6.河南省交通厅关于发布《河南省公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充

规定》豫交文[2019]274号文； 

7.河南省交通厅关于发布《河南省公路工程预算补充定额（2022）》的通知豫交

文〔2023〕19号文； 

8.中华人民共和国交通运输部公告《交通运输部关于调整〈公路工程建设项目投

资估算编制办法〉（JTG 3820-2018）和〈公路工程建设项目概算预算编制办法〉（JTG 

3830-2018)中“税金”有关规定的公告》（第 26 号）； 

9.采用《同望 WECOST工程造价管理软件 V11》编制预算； 

10.2026年 9月出版的设计文件。 

三、人工、材料及设备、机械台班单价及各项费率的确定 

3.1人工单价 

根据“豫交文〔2019〕274 号”的规定，人工单价按 108.85 元/工日计。 

3.2材料及设备单价 

主要材料单价按河南省交通建设技术中心 2026年 5、6、7月公布的三个月平均

材料价格取定，专业材料如光缆、电缆按咨询现行价格取定。 

设备价格参考近期建设项目批复预算单价。 

3.3 机械台班使用费 

机械台班的人工单价按 108.85 元/工日计算，动力燃料费单价按不含进项税额

的价格进行计算，养路费不计，车船使用税按河南省的有关规定计算。 

3.4 措施费、企业管理费、规费、利润、税金 

措施费、企业管理费等综合费率根据交通部规定及营改增规定计取。 

工地转移费转移距离按 50公里计算，主副食运费补贴综合运距按 3公里计算。 

规费：养老保险费按 16%费率计列；失业保险费按 0.7%费率计列；医疗保险费

按 7.3%费计列住房公积金按 8.5%费率计列；工伤保险费按 1%费率计列；合计 33.5%。 

按交办公路〔2016〕66 号关于印发《公路工程营业税改增值税计价依据调整方

案》及交通运输部公告〔2019〕第 26 号“交通运输部关于调整《公路工程建设项
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目投资估算编制办法》(JTG3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》

(JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告”的通知计取，利润费率 7.42%、税金 

9%。 

3.5专项费用 

安全生产费按建筑安装工程费乘以安全生产费率计算，费率按照 1.5%计取。 

3.6工程建设其他费  

（1）依据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018），工程

监理费按定额建筑安装工程费为基数，按费率计算； 

（2）依据《河南省高速公路养护预算编制办法》，竣（交）工验收试验检测费

按定额建筑安装工程费为基数，按费率计算； 

（3）第三方检测费按 2.5万计列； 

（4）设计费以建筑安装工程费为基数，按费率计算； 

（5）依据相关要求，控制价编制费以建筑安装工程费为基数，参照河南省发展

改革委、财政厅、监察厅发布《关于降低部分收费标准的通知》豫发改收费[2008]2510

号文中施工图预算、标底投标报价编制费率计算（不足 3000元按 3000元计列）； 

（6）依据《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018），工程

保险费以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按 0.4%费率计算。 

四、工程造价  

本项目预算总金额为 720.5926 万元，其中建筑安装工程费 689.6509 万元，建

安费占总预算金额的 95.7%。 



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目

编制范围：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目 共 1 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1 6896509 6896509 95.71项1 第一部分 建筑安装工程费

交通工程及沿线设施 1 6794590 6794590 94.29项107

1 6794590 6794590 94.29项10709 交调站

1 4478810 4478810 62.15项1070901 交调站设备费

1 1460714 1460714 20.27项1070902 交调站设备安装

1 533585 533585 7.40项1070903 线缆材料

3825 44992 11.76 0.62m107090301 电源线KVVP3*2.5

3825 21435 5.6 0.30m107090302 六类网线

2850 22417 7.87 0.31m107090303 补光灯控制线RVVP2*1.5

8000 258853 32.36 3.59m107090304 供电主干线缆YJV-2*10

8000 185888 23.24 2.58m107090305 PEφ50

1 321481 321481 4.46项1070904 土建工程

3 7746 2582 0.11个107090401 L型杆（立柱6.9米+悬臂4米）基础

5 20981 4196.2 0.29个107090402 L型杆（立柱6.5米+悬臂8米）基础

27 126508 4685.48 1.76个107090403 L型杆（立柱6.5米+悬臂12米）基础

16 79298 4956.13 1.10个107090404 L型杆（立柱6.5米+悬臂16米）基础

4 19825 4956.25 0.28个107090405 L型杆（立柱6.5米+悬臂19米）基础

4 16650 4162.5 0.23个107090406 监控摄像机立杆基础

45 50473 1121.62 0.70个107090407 手井

专项费用 101919 1.41元110

101919 1.41元11002 安全生产费

1 309417 309417 4.29项3 第三部分 工程建设其他费

1 176557 176557 2.45项301 建设项目管理费

1 116711 116711 1.62项30103 工程监理费

1 34846 34846 0.48项30105 竣（交）工验收试验检测费

1 25000 25000 0.35项30106 第三方检测费

1 123189 123189 1.71项303 建设项目前期工作费

1 110344 110344 1.53项30301 设计费

1 12845 12845 0.18项30302 控制价编制费

1 9671 9671 0.13项308 工程保险费

1 7205926 7205926 100.00项5 第一至四部分合计

1 7205926 7205926 100.00项7 公路基本造价

复核：操一方编制：张琳



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目
编制范围：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目 共 2 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

单价(元)

1001001 2534.861工日人工 2534.861108.85

1051001 39.099工日机械工 39.099108.85

1511008 20.7m3普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商) 20.7265.49

1511034 279.584m3普C30-32.5-4(商)（普C30-32.5-4(商) 279.584274.34

2001001 0.2tHPB300钢筋 0.23242.18

2001002 4.086tHRB400钢筋 4.0863120.5

2001021 332.3kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 332.34.63

2001022 58.696kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 58.6964.92

2003004 0.11t型钢（工字钢,角钢） 0.113208.82

2003009 0.774t
镀锌钢管（外径15mm～20mm，壁厚
2.7mm～4.5mm） 0.7744618.1

2003012 0.384t镀锌钢板（δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm） 0.3844524

2003015 52.591t钢管立柱 52.5914718.67

2003026 0.237t组合钢模板 0.2375008.61

2003040 3150kg铸铁 31502.22

2009011 24.616kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 24.6165.22

2009014 23.46kg镀锌螺栓（混合规格） 23.4612.5

2009015 2285.6套膨胀螺栓（混合规格） 2285.65.4

2009018 6912.948kg镀锌法兰 6912.9485.93

2009028 108.454kg铁件（铁件） 108.4545.08

2009029 15880.37kg镀锌铁件 15880.375.78

3003002 421.78kg汽油（92号） 421.788.91

3003003 847.471kg柴油（0号,－10号,－20号） 847.4717.98

3005002 416.798kW�h电 416.7980.54

3005004 373.922m3水 373.9225.46

4003002 0.027m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0271883.48

5001017 147.66kg塑料软管 147.6613.59

5001080 8588.8mPEφ50 8588.85.5

5001100 25.766mPVC塑料管(Φ60mm)（Φ60mm） 25.7666.5

5503005 15.889m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 15.889147.78

5507003 23.85千块青（红）砖（240mm×115mm×53mm） 23.85480

5509001 2.462t32.5级水泥 2.462218.19

6007002 0.552t铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附件） 0.55224456.93

6007004 267.199m2反光膜 267.199181.71

7001002 176m母线 17611.97

7001004 3800m电线（6～25mm2BLX铝芯500V） 38001.97

7001008 2200m绝缘软线（BVR-35） 220016.32

7001020 3863.25m电源线KVVP3*2.5（35mm2三芯铝芯连地） 3863.258.42

复核：操一方编制：张琳



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目
编制范围：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目 共 2 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
交通工程及
沿线设施

单价(元)

7001021 3863.25m六类网线（35mm2三芯铝芯连地） 3863.253

7001022 2878.5m补光灯控制线RVVP2*1.5（35mm2三芯铝芯连地 2878.54.88

7001023 8080m供电主干线缆YJV-2*10（35mm2三芯铝芯连地） 808021.45

7801001 29178.443元其他材料费 29178.4431

8007003 11.88台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 11.88495.46

8007005 1.064台班装载质量6t以内载货汽车（CA141K,CA1091K） 1.064518.5

8007007 3.027台班装载质量10t以内载货汽车（JN161,JN162） 3.027701.29

8009025 0.56台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.56661.64

8009026 3.224台班提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 3.224737.75

8015028 4.64台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 4.64160.25

8021007 39台班网络分析仪（10MHz～110GHz） 39164.85

8025004 10.92台班功率90kW以内工程修理车（EQ-141） 10.92760.62

8099001 11851.761元小型机具使用费 11851.7611

复核：操一方编制：张琳



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目

编制范围：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目 共 1 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

6794590509243.931399917.93 62798.1427885.63 93858.79 110602.65275919.5 939561.08 38640.07 1254120.65项 1交通工程及沿线设
施

1 6794589.77107 4109000 4109000

6794590509243.931399917.93 62798.1427885.63 93858.79 110602.65275919.5 939561.08 38640.07 1254120.65项 1交调站2 6794589.7710709 4109000 4109000

4478810369810项 1交调站设备费3 44788101070901 4109000 4109000

146071368832.09632873.66 31104.9214660.28 44276.17 50355128156.4 460076.3 36171.96 624404.66项 1交调站设备安装4 1460713.121070902

53358544057.47492633.57 22391.348545.65 29034.69 38848.9486470.44 302265 1971.39 390706.83项 1线缆材料5 533584.921070903

449923714.9419390.24 886.33351 1338.99 1530.573996.97 33052.77 120.49 37170.23m 3825电源线KVVP3*2.56 11.76107090301

214351769.8314445.28 660.29291.61 1338.99 1142.473996.97 12113.96 120.49 16231.42m 3825六类网线7 5.6107090302

224171850.914447.63 660.4261.53 997.68 1140.422978.14 14437.67 89.78 17505.58m 2850补光灯控制线
RVVP2*1.5

8 7.87107090303

25885321373.2315795.09 14434.994180.27 4297.01 24813.2512626.6 176223.2 904.64 189754.44m 8000供电主干线缆YJV-
2*10

9 32.36107090304

18588915348.6128555.33 5749.333461.25 21062.04 10222.2362871.76 66437.4 736 130045.16m 8000PEφ5010 23.24107090305

32148226544.36274410.71 9301.884679.71 20547.92 21398.7161292.66 177219.79 496.72 239009.16项 1土建工程11 321481.741070904

7747639.637070.12 211.3190.71 480.6 547.011433.17 4325.54 18.7 5777.41个 3L型杆（立柱6.9米
+悬臂4米）基础

12 2582.23107090401

209821732.4718925.94 556.77265.71 1350.69 1465.334028.05 11543.48 39.64 15611.16个 5L型杆（立柱6.5米
+悬臂8米）基础

13 4196.43107090402

12650810445.62112620.95 3282.891660.15 8344.47 8723.2524886.88 68940.95 223.85 94051.68个 27L型杆（立柱6.5米
+悬臂12米）基础

14 4685.48107090403

792986547.5670153.47 2036.31056.83 5288.71 5434.915773.51 43023.97 136.44 58933.93个 16L型杆（立柱6.5米
+悬臂16米）基础

15 4956.14107090404

198251636.9117538.72 509.09264.21 1322.18 1358.753943.38 10756.14 34.11 14733.63个 4L型杆（立柱6.5米
+悬臂19米）基础

16 4956.19107090405

166491374.6813040.28 381.51210.17 1099.71 1011.493282.7 9262.63 25.98 12571.32个 4监控摄像机立杆基
础

17 4162.22107090406

504734167.535061.24 2324.021131.92 2661.56 2857.987944.96 29367.08 18 37330.04个 45手井18 1121.62107090407

101919101919元专项费用19 110

101919101919元安全生产费20 11002

6896509509243.931399917.93 62798.1427885.63 93858.79 110602.65275919.5 939561.08 38640.07 1356039.654109000 4109000合计

复核：操一方编制：张琳
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.13 0.271 3.4620.835 0.245 3.194 0.521 0.224 4.498 0.521 16 0.7 7.3 1 8.5 33.52.747

02 石方 0.108 0.204 0.118 0.259 3.4810.164 0.212 2.618 0.47 0.176 3.17 0.47 16 0.7 7.3 1 8.5 33.52.792

03 运输 0.118 0.132 0.13 0.264 2.0180.166 0.249 3.041 0.154 0.157 3.613 0.154 16 0.7 7.3 1 8.5 33.51.374

04 路面 0.066 0.159 0.086 0.404 3.1420.566 0.23 2.802 0.818 0.321 3.919 0.818 16 0.7 7.3 1 8.5 33.52.427

04-1 路面（隧道路面） 0.066 0.159 0.086 0.404 3.1420.566 2.802 0.818 0.321 3.689 0.818 16 0.7 7.3 1 8.5 33.52.427

05 隧道 0.096 0.266 0.091 0.513 4.5350.203 1.195 0.257 0.46 1.195 16 0.7 7.3 1 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.13 0.466 4.5710.652 0.164 1.858 1.201 0.262 2.936 1.201 16 0.7 7.3 1 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.13 0.466 4.5710.164 1.858 1.201 0.262 2.284 1.201 16 0.7 7.3 1 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.153 0.545 5.8980.868 0.177 2.014 1.537 0.333 3.392 1.537 16 0.7 7.3 1 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 0.264 1.094 8.111.616 0.366 1.896 2.729 0.622 4.5 2.729 16 0.7 7.3 1 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 0.264 1.094 8.111.616 1.896 2.729 0.622 4.134 2.729 16 0.7 7.3 1 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 0.264 1.094 8.111.616 0.366 1.896 2.729 0.622 4.5 2.729 16 0.7 7.3 1 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 0.264 1.094 8.111.616 1.896 2.729 0.622 4.134 2.729 16 0.7 7.3 1 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.12 0.637 5.2091.019 0.254 1.677 0.389 1.662 1.677 16 0.7 7.3 1 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.082 0.653 3.2450.04 0.564 0.351 0.391 0.564 16 0.7 7.3 1 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.082 0.653 3.2450.04 0.564 0.351 0.391 0.564 16 0.7 7.3 1 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.082 0.653 3.2450.04 0.564 0.351 0.391 0.564 16 0.7 7.3 1 8.5 33.52.242

编制：张琳 复核：操一方



表A.0.2-10 设备费计算表
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目
编制范围；郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目 第 1 页 共 1 页 05表

设备名称 数量 单价(元) 税金(元)单位 设备费（元）代号 规格型号 基价
定额设备购置费

（元）
设备购置费（元

）
定额设备费（元

）

500万像素抓拍单元 10000 61200台 7412007520001 68 74120068000068000010000

900万像素抓拍单元 12000 22680台 2746807520002 21 27468025200025200012000

暖光红外一体化补光灯 2230 38133个 4618337520003 190 4618334237004237002230

交调终端 12000 47520台 5755207520004 44 57552052800052800012000

硬盘（3*8T） 9000 2430套 294307520005 3 2943027000270009000

硬盘（2*10T） 7000 4410套 534107520006 7 5341049000490007000

硬盘（2*8T） 6000 16740套 2027407520007 31 2027401860001860006000

安全网关 12000 42120套 5101207520008 39 51012046800046800012000

视频监控摄像机400万星光级 8000 26640套 3226407520010 37 3226402960002960008000

智能运维机箱 4000 16560套 2005607520011 46 2005601840001840004000

智能电表 800 2736套 331367520012 38 331363040030400800

双激光检测器 34500 83835套 10153357520015 27 101533593150093150034500

避雷针 600 3186个 385867520019 59 385863540035400600

监控摄像机立杆12m 4500 1620根 196207580001 4 1962018000180004500

合计 4478810.004478810.00

复核：操一方编制：张琳



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目

06表编制范围：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11002 安全生产费 {A}*1.5% 101919 101919

复核：操一方编制：张琳



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目

08表编制范围：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 309417

301 建设项目管理费 176557

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费}*0.85 116711 137307.18*0.85

30105 竣（交）工验收试验检测费 (49000+({定额建筑安装工程费2018}-5000000)*0.6%)*0.75 34846 (49000+(4576906.06-5000000)*0.6%)*0.75

30106 第三方检测费 25000 25000 25000

303 建设项目前期工作费 123189

30301 设计费 第一部分 建筑安装工程费*1.6% 110344 6896509*1.6%

30302 控制价编制费 10000+(第一部分 建筑安装工程费-5000000)*0.15% 12845 10000+(6896509-5000000)*0.15%

308 工程保险费 (第一部分 建筑安装工程费-设备费)*0.4% 9671 (6896509-4478810)*0.4%

复核：操一方编制：张琳



建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目
编制范围：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目 共 1 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 108.85

2 机械工 工日 1051001 108.85

3 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) m3 1511008 265.49

4 普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商) m3 1511034 274.34

5 HPB300钢筋 t 2001001 3242.18

6 HRB400钢筋 t 2001002 3120.5

7 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 4.63

8 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 4.92

9 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3208.82

10 镀锌钢管外径15mm～20mm，壁厚 t 2003009 4618.1

11 镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm t 2003012 4524

12 钢管立柱 t 2003015 4718.67

13 组合钢模板 t 2003026 5008.61

14 铸铁 kg 2003040 2.22

15 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.22

16 镀锌螺栓混合规格 kg 2009014 12.5

17 膨胀螺栓混合规格 套 2009015 5.4

18 镀锌法兰 kg 2009018 5.93

19 铁件铁件 kg 2009028 5.08

20 镀锌铁件 kg 2009029 5.78

21 汽油92号 kg 3003002 8.91

22 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.98

23 电 kW�h 3005002 0.54

24 水 m3 3005004 5.46

25 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1883.48

26 塑料软管 kg 5001017 13.59

27 PEφ50 m 5001080 5.5

28 PVC塑料管(Φ60mm)Φ60mm m 5001100 6.5

29 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 147.78

30 青（红）砖240mm×115mm×53mm 千块 5507003 480

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 32.5级水泥 t 5509001 218.19

32 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 24456.93

33 反光膜 m2 6007004 181.71

34 母线 m 7001002 11.97

35 电线6～25mm2BLX铝芯500V m 7001004 1.97

36 绝缘软线BVR-35 m 7001008 16.32

37 电源线KVVP3*2.535mm2三芯铝芯连地 m 7001020 8.42

38 六类网线35mm2三芯铝芯连地 m 7001021 3

39 补光灯控制线RVVP2*1.535mm2三芯铝芯连 m 7001022 4.88

40 供电主干线缆YJV-2*1035mm2三芯铝芯连地 m 7001023 21.45

41 其他材料费 元 7801001 1

42 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 495.46

43 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 518.5

44 装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 701.29

45 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 661.64

46 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 737.75

47 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 160.25

48 网络分析仪10MHz～110GHz 台班 8021007 164.85

49 功率90kW以内工程修理车EQ-141 台班 8025004 760.62

50 小型机具使用费 元 8099001 1

复核：操一方编制：张琳



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目

校验码： 共 3 页第 1 页编制范围：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第一部分建筑安装工程费 项 1 6896509 6896509

107 交通工程及沿线设施 项 1 6794590 6794590

10709 交调站 项 1 6794590 6794590

1070901 交调站设备费 项 1 4478810 4478810

1070902 交调站设备安装 项 1 1460714 1460714

5-1-4-7换 单悬臂铝合金标志立柱L型杆（立柱6.9米+悬臂4米） 10t 0.1661
[2003015] 量 6.741;[2009029] 量
3324.624;

10-2.钢材及钢结构(金属
标志牌等)

63570.14 10559

5-1-4-7换 单悬臂铝合金标志立柱L型杆（立柱6.5米+悬臂8米） 10t 0.2665
[2003015] 量 7.304;[2009029] 量 2749.62;10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
62791.74 16734

5-1-4-7换 单悬臂铝合金标志立柱L型杆（立柱6.5米+悬臂12米） 10t 2.6404
[2003015] 量 7.835;[2009029] 量
2207.804;

10-2.钢材及钢结构(金属
标志牌等)

62060.29 163864

5-1-4-7换 单悬臂铝合金标志立柱L型杆（立柱6.5米+悬臂16米） 10t 2.7891
[2003015] 量 8.212;[2009029] 量 1823.54;10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
61544.58 171654

5-1-4-7换 单悬臂铝合金标志立柱L型杆（立柱6.5米+悬臂19米） 10t 0.7181
[2003015] 量 8.264;[2009029] 量
1770.711;

10-2.钢材及钢结构(金属
标志牌等)

61474.72 44145

5-5-6-9 安装金属杆上独立避雷针 1套 59
08-3.构造物Ⅲ(设备安装)

71.61 4225

5-2-5-2 安装抓拍单元 1套 89
08-3.构造物Ⅲ(设备安装)

996.19 88661

5-2-7-29 安装双激光辆检测器 1套 27
08-3.构造物Ⅲ(设备安装)

687.44 18561

5-2-5-2 安装视频监控摄像机400万星光级 1套 37
08-3.构造物Ⅲ(设备安装)

996.19 36859

5-2-7-23 安装补光灯 1套 190
08-3.构造物Ⅲ(设备安装)

160.77 30547

5-2-1-2 安装普通服务器(含软件) 1套 44
08-3.构造物Ⅲ(设备安装)

2335.55 102764

5-2-1-6 安装安全网关 1套 39
08-3.构造物Ⅲ(设备安装)

1002.26 39088

5-1-4-13换 附着式铝合金标志 10t 0.1781
[6007004] 量 1500.0;[6007002] 量
3.098;[2009029] 量 7040.243;

10-2.钢材及钢结构(金属
标志牌等)

476468.28 84859

5-5-5-9 安装智能运维机箱 10台 4.6
08-3.构造物Ⅲ(设备安装)

4590 21114

20M专网(3年) 项 48 数量乘单价不作专项基数12960 622080

系统调试 项 1 数量乘单价5000 5000

1070903 线缆材料 项 1 533585 533585

107090301 电源线KVVP3*2.5 m 3825 11.76 44992

5-3-9-1换 穿放、布放电话线20对以内 1000m 3.825
[7001001] 换 [7001020]电源线
KVVP3*2.5;

06.构造物Ⅰ11762.61 44992

107090302 六类网线 m 3825 5.6 21435

5-3-9-1换 穿放、布放电话线20对以内 1000m 3.825 [7001001] 换 [7001021]六类网线;06.构造物Ⅰ5603.92 21435

107090303 补光灯控制线RVVP2*1.5 m 2850 7.87 22417

5-3-9-1换 穿放、布放电话线20对以内 1000m 2.85
[7001001] 换 [7001022]补光灯控制线
RVVP2*1.5;

06.构造物Ⅰ7865.61 22417

107090304 供电主干线缆YJV-2*10 m 8000 32.36 258853

5-6-2-7换 管道电缆敷设截面积16mm2以内 1000m 8
[7001001] 换 [7001023]供电主干线缆
YJV-2*10;

06.构造物Ⅰ32356.63 258853

复核：操一方编制：张琳



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目

校验码： 共 3 页第 2 页编制范围：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

107090305 PEφ50 m 8000 23.24 185888

5-7-1-15换 暗敷PVC阻燃塑料管φ50mm以内 1000m 8 [5001016] 换 [5001080]PEφ50;06.构造物Ⅰ20877.25 167018

5-6-1-1 人工电缆沟挖填普通土 10m3 256 01.土方73.71 18870

1070904 土建工程 项 1 321481 321481

107090401 L型杆（立柱6.9米+悬臂4米）基础 个 3 2582 7746

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.6252 普C25-32.5-4 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)5956.49 3724

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.181
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5430.94 983

5-1-4-2换 基础预埋法兰 1t 0.2545
[2001001] 换 [2003005];[2003005] 换
[2009018];[2009018] 量 1020.0;

10.钢材及钢结构(一般)9418.47 2397

5-7-1-7换 钢管砖、混凝土结构暗配φ70mm以内 1000m 0.0036 [2003009] 量 3.545;材*2.000;10.钢材及钢结构(一般)68055.56 245

5-5-6-1 制作安装角钢接地极 1根 3 10.钢材及钢结构(一般)112 336

5-5-6-4 暗敷设镀锌扁钢接地母线 10m 0.54 10.钢材及钢结构(一般)112.96 61

107090402 L型杆（立柱6.5米+悬臂8米）基础 个 5 4196.2 20981

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 1.98 普C25-32.5-4 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)5957.07 11795

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.3535
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5431.4 1920

5-1-4-2换 基础预埋法兰 1t 0.6272
[2001001] 换 [2003005];[2003005] 换
[2009018];[2009018] 量 1020.0;

10.钢材及钢结构(一般)9418.05 5907

5-7-1-7换 钢管砖、混凝土结构暗配φ70mm以内 1000m 0.0095 [2003009] 量 3.545;材*2;10.钢材及钢结构(一般)68000 646

5-5-6-1 制作安装角钢接地极 1根 5 10.钢材及钢结构(一般)111.8 559

5-5-6-4 暗敷设镀锌扁钢接地母线 10m 1.35 10.钢材及钢结构(一般)114.07 154

107090403 L型杆（立柱6.5米+悬臂12米）基础 个 27 4685.48 126508

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 12.825 普C25-32.5-4 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)5957.12 76400

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 1.9667
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5432.96 10685

5-1-4-2换 基础预埋法兰 1t 3.3869
[2001001] 换 [2003005];[2003005] 换
[2009018];[2009018] 量 1020.0;

10.钢材及钢结构(一般)9418.05 31898

5-7-1-7换 钢管砖、混凝土结构暗配φ70mm以内 1000m 0.054 [2003009] 量 3.545;材*2;10.钢材及钢结构(一般)68055.56 3675

5-5-6-1 制作安装角钢接地极 1根 27 10.钢材及钢结构(一般)111.85 3020

5-5-6-4 暗敷设镀锌扁钢接地母线 10m 7.29 10.钢材及钢结构(一般)113.85 830

107090404 L型杆（立柱6.5米+悬臂16米）基础 个 16 4956.13 79298

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 8.288 普C25-32.5-4 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)5957.17 49373

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 1.1882
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5432.59 6455

5-1-4-2换 基础预埋法兰 1t 2.007
[2001001] 换 [2003005];[2003005] 换
[2009018];[2009018] 量 1020.0;

10.钢材及钢结构(一般)9418.04 18902

5-7-1-7换 钢管砖、混凝土结构暗配φ70mm以内 1000m 0.0336 [2003009] 量 3.545;材*2;10.钢材及钢结构(一般)68035.71 2286

5-5-6-1 制作安装角钢接地极 1根 16 10.钢材及钢结构(一般)111.88 1790

5-5-6-4 暗敷设镀锌扁钢接地母线 10m 4.32 10.钢材及钢结构(一般)113.89 492

107090405 L型杆（立柱6.5米+悬臂19米）基础 个 4 4956.25 19825

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 2.072 普C25-32.5-4 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)5957.05 12343

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.297
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5434.34 1614

复核：操一方编制：张琳



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目
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分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

5-1-4-2换 基础预埋法兰 1t 0.5018
[2001001] 换 [2003005];[2003005] 换
[2009018];[2009018] 量 1020.0;

10.钢材及钢结构(一般)9418.09 4726

5-7-1-7换 钢管砖、混凝土结构暗配φ70mm以内 1000m 0.0084 [2003009] 量 3.545;材*2;10.钢材及钢结构(一般)68095.24 572

5-5-6-1 制作安装角钢接地极 1根 4 10.钢材及钢结构(一般)111.75 447

5-5-6-4 暗敷设镀锌扁钢接地母线 10m 1.08 10.钢材及钢结构(一般)113.89 123

107090406 监控摄像机立杆基础 个 4 4162.5 16650

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 1.62 普C25-32.5-4 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)5957.41 9651

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.1222 10.钢材及钢结构(一般)5581.01 682

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.0639 10.钢材及钢结构(一般)5586.85 357

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.5591
[2001001] 换 [2009028];[2009028] 换
[2009029];[2009029] 量 1020.0;

10.钢材及钢结构(一般)8688.96 4858

5-7-1-16换 暗敷PVC阻燃塑料管φ70mm以内 1000m 0.024
[5001016] 换 [5001100]PVC塑料管
(Φ60mm);

06.构造物Ⅰ23500 564

5-5-6-1 制作安装角钢接地极 1根 4 10.钢材及钢结构(一般)111.75 447

5-5-6-4 暗敷设镀锌扁钢接地母线 10m 0.8 10.钢材及钢结构(一般)113.75 91

107090407 手井 个 45 1121.62 50473

5-3-13-8换 砖混手孔1.2m×1.2m×1.36m 1个 45

普C25-32.5-2 换 [1511008];扣除拌和设
备及拌和用人工: 扣除定额4-11-11-1 容
量250L以内混凝土搅拌机拌和中人工;

08.构造物Ⅲ(一般)1121.62 50473

110 专项费用 元 101919

11002 安全生产费 元 101919

3 第三部分工程建设其他费 项 1 309417 309417

301 建设项目管理费 项 1 176557 176557

30103 工程监理费 项 1 116711 116711

30105 竣（交）工验收试验检测费 项 1 34846 34846

30106 第三方检测费 项 1 25000 25000

303 建设项目前期工作费 项 1 123189 123189

30301 设计费 项 1 110344 110344

30302 控制价编制费 项 1 12845 12845

308 工程保险费 项 1 9671 9671

5 第一至四部分合计 项 1 7205926 7205926

7 公路基本造价 项 1 7205926 7205926
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表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目

编制范围：郑州市2026年普通干线公路交通情况调查自动化观测站项目 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

108.85元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

8.91元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.98元/kg

费用定额

煤

0.54元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8007003
装载质量4t以内载货汽
车

495.46 79.56 79.56 1 108.85 305.5234.29 1.53 415.9

2 8007005
装载质量6t以内载货汽
车

518.50 94.22 94.22 1 108.85 313.1439.24 2.29 424.28

3 8007007
装载质量10t以内载货汽
车

701.29 187.31 187.31 1 108.85 401.3150.29 3.82 513.98

4 8009025
提升质量5t以内汽车式
起重机

661.64 211.28 211.28 2 217.7 229.3425.74 3.32 450.36

5 8009026
提升质量8t以内汽车式
起重机

737.75 288.76 288.76 2 217.7 227.4328.5 3.86 448.99

6 8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机

160.25 5.17 5.17 1 108.85 46.2385.62 155.08

7 8021007 网络分析仪 164.85 164.58 164.58 0.270.5 0.27

8 8025004
功率90kW以内工程修
理车

760.62 239.26 239.26 1 108.85 410.4151.43 2.1 521.36

复核：操一方编制：张琳
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