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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目 标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目 第 1 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金 额(元)

综合单价 合 价
其中

暂估价

足球场

1 01B001 原草坪拆除 1.草坪拆除
2.清理地面找平 m2 5637

2 01B002 人造草坪

1.人造草坪面层
2.50密度减震垫1
cm
3.草坪绒长50mm，
密度10500簇/㎡，
磅重 8000D 
3.内填石英砂25KG
/㎡
4.环保橡胶颗粒5
KG/㎡
5.原球场基层

㎡ 5637

3 040205006002 足球场标线
1.足球场标线
2.专用水性划线漆
3.线宽10cm

m 500

4 010103002001 余方弃置 1.垃圾装车，外运
2.运距综合考虑 m3 112.74

分部小计

运动场排水槽

1 040201022001 排水槽盖板拆除 1.排水槽盖板拆除 m 300

2 040201022002 排水槽盖板 1.不锈钢盖板
2.尺寸40*50*3cm m 300

3 01B003 排水沟修复

1.排水沟两侧砖拆
除
2.清理水槽垃圾
3.排水沟两侧重新
砌筑
4.排水沟两侧及沟
底粉刷防水砂浆
5.拆除机械综合考
虑

m 300

4 010103002002 余方弃置 1.垃圾装车，外运
2.运距综合考虑 m3 11.4

分部小计

运动场跑道

1 040203009001 塑胶跑道喷漆 1.运动场塑胶跑道
喷红色漆 m2 3075

2 01B004 塑胶跑道修复（
工程量暂定）

1.塑胶跑道修复
2.9mm厚塑胶面层
3.原混凝土基层清
理干净
4.工程量暂定

m2 61.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目 标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目 第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金 额(元)

综合单价 合 价

其中

暂估价

3 040205006001 跑道标线
1.跑道标线
2.聚氨酯划线漆
3.线宽5cm

m 2100

4 040203007001 跑道下陷处维修

1.跑道下陷处维修
2.破除原200mm厚
混凝土
3.原土夯实2遍
4.级配碎石150mm
厚
5.水泥石灰土150
mm厚
6.浇筑C25混凝土2
00mm厚
7.9mm厚透气型塑
胶面层
8.拆除机械综合考
虑

m2 180

5 01B005 跑道侧边抹灰
1.跑道侧边抹灰20
mm厚M7.5水泥砂浆 m 150

6 010103002003 余方弃置
1.石渣装车，垃圾
外运
2.运距综合考虑

m3 36

分部小计

措施项目

本页小计

合  计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目
标段：郑州市中原区锦江中学操场
改造项目 第 1 页 共 1 页

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。     2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额
” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计 算 基 础 费率 
(%) 金 额(元) 调整费

 率(%)
调整后 金
额(元) 备 注

1 011707001001 安全文明施工费
分部分项安全文明施
工费+单价措施安全文
明施工费

2 01 其他措施费（费率类
）

2.1 011707002001 夜间施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.2 011707004001 二次搬运费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

2.3 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项其他措施费+
单价措施其他措施费

3 02 其他（费率类）

合  计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目
标段：郑州市中原区锦江中学操场
改造项目 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项 目 名 称 金 额(元) 结算金额(元) 备 注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 —       明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合  计 —



暂列金额明细表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目
标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备 注

合  计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目
标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项
目 第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工
程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数 量 暂 估(元) 确 认(元) 差额± (元)
备 注

暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价

合  计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目
标段：郑州市中原区锦江中学操场改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工 程 名 称 工 程 内 容 暂估金额
（元）

结算金额
(元) 差额± (元) 备 注

合  计 0.00 —



计 日 工 表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目
标段：郑州市中原区锦江中学操场改造
项目 第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价
(元)

合 价(元)

暂 定 实 际

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

四 企业管理费和利润

总  计



规费、税金项目计价表

工程名称：郑州市中原区锦江中学操场改造项目 标段：郑州市中原区锦江中学操场改造项目 第 1 页 共 1 页

表— 13

序号 项 目 名 称 计 算 基 础 计算基数 计算费率
(%) 金 额(元)

1 规费 定额规费+工程排污费+其他

1.1 定额规费 分部分项规费+单价措施规费

1.2 工程排污费

1.3 其他

2 增值税 不含税工程造价合计

合  计



主要材料价格表

工程名称： 郑州市中原区锦江中学操场改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 材料编码 材料名称 规格、型号
等特殊要求 单位 数 量 单 价 合 价
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